SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekarjagn Konsirlksl
" gt _
Pengadaan Fekarlaan Kongtruke Pematangan Lahan Dan Binding Penahan Tanah Kantor Puslaibang FKASN
Nomor : 2OTT/PPICIKEL 01,0112
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yarig berindak untuk dan atas nama®) Psmarintah ndonesia e.. Kementerian Pakeraan Umum dan Perumahan Rakyat c.q.
Direklorat Jenderallembaga Adminlstras) Negara c.q. Satuan Kalja PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PEMETAAN KOMPETENS! APARATUR SIPIL NEGARA berdssarkan Sural Kaputusan 13MPAR 3IHKM.02 2 Nomor 13
IKFAB.3HKM.02.2 tentang SK pengangkatan PPK selanjutnya disebul PPK, dangan
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Notaris ! MOCHAMAD BEZKI, 5. H..M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama GHIFARI KONSTRLUKS! INOVASI selanjutnya dissbul"Penyeadia!!

Dan dengan mempearhiatikan:

1. Undang-Undang Namor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kanstriksi;
£ Kitab Undang-Undang Hukum Perdats (Buku |ll tantang Périkatan), o :
3. Peraturan Pamerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Panyslonggaraan Jasa Konstruks! sebagaimans telah diubah
beberaps kall terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomar 54 Tatun 2018,
4. Peraluran Presidan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadasn Barsny/Jasa Pemerintan;
5 Peraturan wmwmﬂmﬂmﬂﬁm1hmﬁhﬂﬂﬂanﬂman Pengatsan Peketjazn
' nsuliansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Parsturan Menien

Konstruksi dan Jasa Konstltanss sebagaimana telah dubs
Pmmm;mmummﬂmmmmjimm-

FAFA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHLULLI BAHWA:

2. Telah disdakan proses pemilinan penyedia yang lelah ‘ﬁ”ﬂﬂmnﬂn Dokumen Pemilihan
. PPK fetah menunjuk Panyedia menjad| pihak datam Kantrak inl mefalul Surat Penunjukan Panyediaan Barangifasa

(SPPEM) untuk melakeanakan Pekerdagn Kanstruis! Pengadaan Pekeraan Konstruksi Pematangan Lahan Dan
Dinding Panahan Tanah Kantor Puslatbang PKASN ssbagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini
selanjuinya dissbut "Pekerjaan Konstruksl’;, o :

6 Pm;‘ﬁy;m menyatikan kepada PPK, memilikl keahiian profesional, tenaga kera konstruksi, dan Sumber daya
telis, serta tefah menyetujul untulk melaksanakan Peksrjaan Kanstruksi sesual dengan persyaratan dap Ketentuan

dalam iKantrak Ini;
d. PPK dan Panyedia menyatakan mamilikl kewanangan untuk menandatangani WKemtrak inf, dan mangikat pihak yang
diwakill;

f q




PK dan Peryedia mengakui dan r, " _ . o
Y gt FANEIRan Bahwa saihbungan derngan penarciatanganan Korirak e masing

1. tetah dan senantiasa diberikgn kesempatan unhik Fultyess i
2. menandatangani Kontral Inf setafah menafit sa. ':h:;lmur:llnm aleh advema;
3. telah membaps dan memaham| secary Pﬂﬂl]hn':ml ;

- ian Kontrak il _
. leiah menapatian kesempatan yang memadal Untuk mamerksa dan mengkonlirmasikan semia ketantuan dalam
Konirak ini besena semua faki dan kondis| yarg tarkalt,

Maka alsh karena. . PPK dan Panysdia dengan i barsspakat dan menyenujul urituk membust perjan|lan palaksanaan pakel
paksjaan Ronaliisi Pengadaan Pakoraan Konginkgi Pematangan Lahan Uan Dinding Periahan Tanah Kantor Puslatbang
FRASN dengan syarat dan kelentuan sabagal b, :




Pazal 1
STILAH DAN UNGRARAN
jahan dan ungkapan dalam Sural Paijan '
|F.1r:'[:|rnn Kantrak ini. 1anfian in memii) artl dan makng yang sama sepsrtl yang tercantum dalam
Fasal 2
| RUANG LINGKUP PEKERIARN
ayang Inghup Uiama paketaan terdi dari:

Urainn gingkat dan lingkup pekerjaan -

{  Pekarjaan sistem manajgmen Kesslamatan dan
| Pekanaan Persiapan

i Pekatjian Pengoalisn

v, Pekeraan Pambuatan pandasi dinding baty kal
y  Pekerjaan pambuatan sulingan dinding batu kaii
Vi, Pekerjaan Plasieran dan Acian

vi  Pekardasn Siar dinding pondas! baty kal

kasghatan Karja

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1, Harga Kontrak termaguk Pajak Pertambzhan Nilaj (PPN) yang diperaleh berdasarkan total harga penawaran
terkoreksl sebagaimana lercantum dalam Daftar Kuantitas/Ketuaran dan Harga adalsh sebasar Rp. 807.840.800,00
(delapan ratus tujuh jula delapan ratus empal puluh fiby delapan ratis Ruplah) diengan koda akun kegiatan

2 Wortrak ini ditvayal dan APBN;

3. Pembayaran uniuk hontrak inl ditakukan ke Bank Bank Mandif rakening nsmar : 1390027808017 atas nama
Penyedia : FT. GHIFARI KONSTRUKSI INOVASI.

Pagal £
DOKUMERN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berkut merupalan saty kesatuan dan bagian yang lidak terpisahken darl Kontrak ini
tardin darl adendum Surat Penanjian (apabila ada), Sural Perjanjian, Surat Penawaran, Daliar Kuantitas/Keluaran dan
Harga, Syarat-Syaral Umum Kontrak, Syerat-Syarat Khusus Konfrak basaria lampirannya berupa (ampiran A (daftar harga:
saluan impang, subpenyedia, parsonel manajenial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Kessiamatan Konstruks),
sposilias| toknls, gambar-gambar, dan dokumon lainnya saportl: Surat Penunjukan Penvedia Barang/lasa, Jadwal
Palakesnaan Pekerfaan, faminan-jaminian, Berla Acara Rapat Parsiapan Penandatanganan Kontak, Berita Acars Fapat
Parsiapan Pelaksanaan Konirak.

2 Jiatriad potantangan antara Kefentuah daiam sl dollmen dargan kotentuan dlandokien yang tain maka yang
berfaku adalah ketentuan dalam dokumen yang kebih fingg) bardasarkan urutan hierark sebagal berfkul:
a Adendum Surat Perjanjinn (apabila adz);
b. Surat Pesjanjian; s e IR

 Pasald
MASA KONTRAK
I. Masa Kontrak adatah jangka wakiu berlakinya Kontrak ini terhitung sejak tanggal panandatanganan Konwak sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhis Pekeraarn, .
2 Mass Pt tkeamaon ditenfulkan dalam Syarat-Syarat Ktsus Kontrak, dihitung sefak Tanggal Milal Kerja yang
\reantum dalam SPMK gampai dangan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama harl kalender;
3. Masa Pemalinarasn difentukan dalam Syarat-Syarsl Khusus Kontrak difitung sejak Tanggal Penyeraharn Pertama
‘ : i s RS : Akhir Pekeriaan selama har| kalender.
Pekaerjaan sampai dangan Tanggal pnypeahan

DENGAN DEMIKIAN, Pejabal Penandatangan Kunqﬁk r.lan F_'anyrndin talgh' bersspakal untuk menandatangani ke rak

S



ndang-undangan di Republik Indonesia dgn
ampunyal kekuatan hukum yang sama dan
" pbutuhan fanpa dibubuhl matarsl

- : _
m::&dﬂllrr:.z \dua) rangkap, masing-masing dibubyhl dengan materal,
' Bagi Para Pihak, cangkap yang lin dasat diperbanyak sesual

Untiuk dan atas nama Penyedia
Panyed|a Badan Usaha Non Kso

FEUATIMAN.CAN PENGEMBANGAN DAN
IMPETEMELAFARATLIR SIFIL NEGARA

Uinurm Puslatbang PKASN
NIP. 188708111804012

e ——— R —




[Yefinisi

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A KETENTUAN UMUM
1,

Istilahistilah yang dipunakan dalam Syarat-Syarat
Llnmm Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus
mempunyal  artl  atau  tafsiran  sepert  yang
dimaksudkan sebagai berilut

L1 Aparat Pengawas Intern Pewmerintah yang
selanfutnya cal APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, reviy,
pemantauan, evaluasi, dan  keglatan
pengawasan laln terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungs| Pemerintah,

12 Baglan pekerjaan yang disubloontrakan adalah
bugian pekerjaan Utama otad bagian pekerjaan
bukan utama yang ditetapkan sebagalmana
tercantum dalam Dokumen Pemillhan vang
pelaksanaanya diseralikan kepada Penyedia lain
(subpenyedia) dan disetujul terlebih dahulu
oleh Pengguna [asa.

L3 Dafar Kuantitas dan Harga adalah daftar
kuantitas yang telah diisi hargs satuan dan
Jumlah biaya keseluruharnya yang merupakan
baglan dari penawaran.

14 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim
pendulcung yang dibentuk/ditetapkan oleh
Pengguna Jasa, terdiri dar] 1 (satu) orang atau
lebih, untuk mengelola administrasl Kentrak
dan mengendallkan pelaksanaan pekorjaan.

LS5 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan
pekérjaan yang tercantum dalam Kontrak.

1.6  Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya
disingkat HPS adalah perkiraan harga
harang/jasa yang ditetaplmn oleh Pengguna
Jasa

1.7  Harga Satuan Pskerjaan yang selanjutnya
disingkat HSP adalah harpa satu jenis pekerjaan
tertentu pern satu satuan tertenti.

18 |adwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka
wakty yang sudah terincl berdasarkan Masa
Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan
lapangan bersama dan disepakat dalam rapat
pérsiapan pelaksanaan Kontrak,

19  Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang
terjadi di lpar kehendak para pihak dalam
Kontrale dan  fidak dapat diperkirakan
sebelumnya,  sehingga  kewajiban  yang
ditentukan. dalim Kontrak menjad tidsk dapat
dipenithi,

110 Kegagalan Bangunan adalah suatu kead
wfnmhnh _ I}mgum d?nl-;famu HEZE
hrﬁls_ug::i_ nya banpunan setels Enyerah
‘akhir hasil Jasa Kongtruksi, - i

141 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat

K50 adilah kerja sama usaha antar Penyedia
yang masing-masing pihak mempunyai hak,

Pﬂny&dlﬂ'rasa—:.r/




112

a3

L4

115

116
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1.18

119

120

1.21

kewajiban don tanggung jawab yang [elas
herdasarkan perfanjian tertulis,

Hontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut
Kontrak adalsh kessluruhan dokumen yang
mengatur hubungan hukum antara Pengguna
lasa dengan Penyedia dalam pelaksanaan jdsa
konsultansi  konstruksi  atau  pekerjasan
konstruksi,

Kontrak Harga Satuan adalah Kantrak dengan
hiirga satuan yang tetap untuk setlap saluan
alau unsur pelterjaan dengan spesifikas) teknls
tertenty atas penyelessian seluruh pekerjaan
dalam hatas waktu yang telah ditetapkan,
volume atsu kuantitas pekerjaanya masih
bersifat perkiraan pada  saat  Kontrak
ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil
pengukuran bersama atas realisusl volume
pelterfaan dan nilal akhir Kontrak ditetaphkan
setelah selurih pekerfaan diselesalkan,

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan
APBN yang selanjumya disingkat KPA adalah
pefabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksannkan sebaglan kewenangan dan
tanggung fawab Penggunaan Anggaran pada
Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan. ' '

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan
APBD yang selanjutnya disebut KPA, adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian Kewenangan PA dalam melaksanakan
sehagian tugas dan fungsi perangkat daerah

Masa Kontrak adalah jangia waldu berlakunya
Kontrak ini  terhitung sejak  tanggal
penandatangananan Kontrak sampal dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Masa Pelaksanaan adalah jangka wakty untuk
melaksanakan seluruh pelerjaan rechitung
stjak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

Masa Pemeliharaan adalah jangka wakon untuk
melaksanakan kewajihan pemeliharaan ofeh
Penyediz, terhitung sefak Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan sampal dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Mata: Pembayaran ul: !:Jdt_:ma adalah  mata
embayaran yang pokok dan penting yang nilal
Euﬁp;:.:lnnum;l:lmya minimal 80% ??degiaphﬁ
pulub persen) dari seluruh nilai pekerjaan,
dihitung mulai dari mata pembayaran yang
nilai bobotnya terbesar.

Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode
yang  menggambarkan PENguAsaan
Pengcfu_s.aian pekerfaan yang sistematls dar
awal sampal akhir mellputi tahapan furutan
pekerfaan ulama dan uralan/cara kerja dari
masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama
m- dapat dipertanggung jawabkan secars
LB

Panitia Pemeriltsa Hasil Pekerjaan vang

Pﬂn}'Ediﬂ lasa MJ
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1.26
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Selanjutnya disinglkat PPHP adalah tim yang
bertugas memeriksa  administrasi  hasil
pekerjaan Pen pitdaan Barang/|asa,

Pefabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkar PPK adalah pelabat yang diberl
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atay melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran
bielanja negara.

Pekerjuan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagiian keglatan yang meliputl pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu Bangunan.

Pekerjaan Utama adalah ranglkaian kegiatan
dalam  suatu. penyelengparaan  pekerjaan
konstruksi yung memiliki pengaruh terbesar
dalam mengakibatian terfadinya keterlambatan
penyelesalan pelierjaan Konstruksl dan secara
langsung menunjong  terwujudnya  dan
berfungsinya  suatu  konstruksi  sesual
peruntukannya sebagalmana tercantum dalam
rancangan kontrak

Felaku Usaha adalah setiap orang perorangan
atall badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun’ bulan badan hukom yang
didirikkan dan berkedudukan atau melalulan
kegiitan dslam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, balk sendirl maupun
bersama-sama melalul perianjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.

Pengawas Pekerjaan adalah fim
pendukung/badan usaha yang
ditunjuk/ditetaplan oleh Pengzuna [asa yang
bertugas untuk mengawasl pelalkisanaan
pekerjaan,

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
PA adalah pejabat pemegang kewenangan
PengEUNaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga/Perangkat Dagrah.

Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi
E:l?ﬂi.’l!'_-"ﬂ_ yang menggunikan layanan |asa
nstruksi yang dapat berups  Pengsuna
Angparan, Kuasa Penpguna Angparan, ata
qu%gg 2 .?m?m'ﬂ?t-ﬁﬂﬁiﬁi!hh-i nERAaran, atau
Penyedia adalah Pelasku Usaha  yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak,
Persanel Manaerial adalah tenaga shil atay
tenaga  teknls yang  ditempatkan  sesuai
penugasan pada organisasi  pelaksanaan
pekerjaan,
Sanksl Daftar Hitam adalab sanksi ya
diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia
berupa larangan mengikuti  Pengadaan
Batzng/lasa di seluruh Kementerian /Lembaga
dalam jangka waktu tertentu,
Subpenyedia  adalah  Penvedia

mengadakan perjanjian kerja tertulis ﬂengalgi

Penyedia [as ‘—_/

A e




Bises -

Z. Penerapan

3. Bahasa dan Hukum

4, Kumspuddmﬁ

Penyedia penanggung jawib Kontrak, untuk
melaksanakan sebaginn pekerjaan (subkontrak).

Surat Jaminan yang selanjutniya dissbut
Jaminan  adaloh* Jaminan  tertulis yang
dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan  Asuransi/lembaga
keuangan lthusus yana menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi

133

untuk mendarong ekspor
Indonesta/Konsorsium  Perusabaan  Asuransi
Umum/Konsursium Lembaga
Penjaminan/Konsorslum Perusahaan

Penfaminan sesual dengan letentuan dalam
peraturan perundang-undangan.

134 Surap Perintah Mulai Kerja yang selanjutnyi
disingléat SPMK adalab surat yang diterbitkan
aleh Pengguna Jasa kepada Penyedia untilk
memulal melaksanakan pekerjaan,

135 Tanggal Mulni Kerja adalah tangeal yang
dinyatakan pada SPMK yang diterbitican aleh
Pengguna Jasa untuk memulal melaksanalan
pekerjaan,

136 Tanggal Penysrahan Pertama Pekerjaan adalah
tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai
(Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan
dalam Herita Acara Serah Terima Pertama
Pekerjaan yang diterbithan oleh Pengguna Jasa,

137 Tanggal Penyerahan Akhjr Pekeriaan adalah
tanggal serah térima akhir pelerjaan selesai
(Final' Hond Over/FHO) dinvatakan dalam
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang
diterbitkan pleh Pengguna fasa.

138 Tenaga Ker|a Konstruksi adalah tenaga kerja
yang hekerja di sektor konstruksi yang meliputs
ahli, teknisi atau analls, dan opearatar,

SSUK diterapkan secara luus dalam pelaksanaan
Pekerjaan  Konstruksi ini  tetapi ndak dapat
bertentangan -den ketentuan-ketentuan  dalam
Dukumen Kontrak ldin yang lebih tinggi berdasarkan
urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
31 Bahasa Kontrak harus dalam batasa indunesin,
32  Dalam hal Kontrak dilakukan denpan pihak
asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan
?Ilasa'iu 15 s?:ﬁ; hala;urjadi perselisihan
engan pihak a; gunaian Kontrak dalam
hahasa Indonesia.

3 ukuq yang digunakan adalsh hukum yang
berlaky

1 di Indonesia.

41  Semua karespandenst dapat berbentuk surat, e
mail dan/atau faksimill dengan alamat Tijuan
parapihak yang tercantum dalam SSKK.

42 Semua pemberitahuan, permohonan, atay
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus
dibuat secara tertulis dalam Bahaga Indogesig,
dan dianggap telah diberitahukan jika telah
disampalkan secara langsung kepada Wakil Sah
Para Pihak dalam SSKK, atau |ika disampaikan
melalui surat tercatat dan/atan faksimilj

Penyedia lnsi"_/




6. Larangan Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme
(KKN), Penyalahgunaan
Wewenang serta
Penipuan

5.2

53

6.1

6.2

ditujukan ke alamat tercantum dalam
S alamat yang te

Setiap tindakan yang disyaratkan atau
diperbolehlan untdk dllakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratian atau diperbolehkan
untule dibuat herdasarkan Kontrak inl oleh
Pengruna Jasa atau Penyedia hanya dapat
dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para
Plhak atay pejabat yang disebutkan dalam SSKK
kecuall untule melaleukan perubahian kontrak

Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur
dalam Surat Keputusan dar| Para Pihak dan

harus disampaikan kepada masing-masing
pihale

Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan
ditunjule menfadi Wakil Sah Pengguna Jasa,
maka selaln  melaksanakan  pengelolitan
administrasl  kontrak  dan pengendalian
pelaltsahaan pekerjaan, Direksl Lapangan |upa
melaksanakan pendelegasian sesual dengan
pelimpahan darl Pengguna Jasa:

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa

pemerintah, para plhak dilarang untuk :

i menawarkan, menerima atan menjanjikan
untuk memberi atay menerima hudiah atay
Imbalan berupa apa saja atau melakulean
tindakan lainnya untuk mempengaruhi
siapapun vang diketahul atay patut dapat
diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b mendovong terjadinys persaingan tidak
sehat; dan/atau

¢ membuat dan/atau menyampaikan seeara
tidak henar dolumen dan/atau keterangan
lain yang disyaratkan untuk pényusunan
dan pelaksanaan Kontrak ini.

Penyedia menfamin bahwa yang bersanghutan
termasuk  semus  anggota  KSO  (apahila
berbentuk K50) dan subpenvedianya (ks ada)
tidale pernah dan tidak akan melakukan
tndakan yang dilirang pada pasal 6.1 di atas.

Penyedia yang menurut penilaian Pengruna
Jasa terbukti melakukan larangan-larangan di

iﬂ dapat  dikenakan  sanksi-sanie|
~administrati§. oleh Pengguna lasa sebagai
‘herikut

au ;Qﬁmtumn: Kontrak;

b Juminan  Pelaksanaan dicalrian  dan
gg%?rﬁn sehagalmana difetapkan dalam

& EIH uang _ﬂ‘“;lkﬂ harus. dilunasi olel
Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan dan  disetorkan sehagaimana
ditetapkan dalam 55KK; dan

d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.

[catatan: pengendan Sanksi Daftar Hitg
ditetapkan oleh PA/KPA atas usulon PpK. i

PA/KPA  menyampaikan dokumen
penetapan Sanksi Daftar Hitam kepgda:

Penyedia IERT/




7. Asal Material/Bahan

B. Pembukuan

9. Perpajakan

10. Pengalihan Seluruh
Kontrak

11. Pengabaian

12. Penyedia Mandiri

1) Penyedia yang dikenakan Sanksi aftar
Hitam; dan

2). unit kerjo yang meloksanakan fungsl
layanan pengadoan secura elektronik,
untuk ditayangkan dalom Doftar Hitam
Nasfanal]

64  Pengenaan sanksi administratf di atas
dilaporikan aleh Pengpuna jasa kepada PA/KPA.

65 Pengguna Jasa yang terlibat dalam KKN dan
penipuan  dikenakan sanksi berdasarkan
Ketentuan peraturan perundang-undangan,

1 Penyedia  harus  menyampaikan  asal
material/bahan yang terdiri dari rinclan
komponen dalam heger] dan kamponen impor
selama  pelaksanaan  pekerjaan  kepada
Pengguna Jasa.

72 Asal materfal/bahan  merupakan tempat
material /bahan diperoleh; antara laln tempat
malterial /bahan  ditambang, tumbuh, atau
diproduksi.

7.3 Kendaraan yang digunakan untul penglriman
dan penganghutan material /bahan mematuhi
peraturan perundangan lerkait beban dan
dimensi kendaraan,

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan
keuangan yang akurat dan sistemstis sehubungan
dengan pelalsanaan pekeriaan inl berdasarkan standar
akuntansi yang berlalku,

Penyedia, Subpenyedia (jika ads), dan Tenaga Kerja
Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk
membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas
pelaksanaan  Kontrak inic Semua pengeluaran

perpajakan Inf dianggap telah termasulk dalam Harga
Kontrak.

101  Pengalihan  seloruh Kontrak  hanya
diperbalehlan dalam hal pergantias noma
Penyedia, hailk sebagai akibat peleburan
{merger] maupun aldbat lainnya,

10,2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak
diputuskan septhal aleh Pengguna Jasa dan
Penyedia dikenakan sanksi sebogaimana diatur
dalam pasal 44.2,

Jila terjadi pengabaion oleh satu pihak terhada

elangzaran ketentusn tertentu Kontrak oleh pihak

yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi

'Whﬂnn--ms.‘tﬂm-.mmcrus selama Masa Kontrak

atau  seketika  menjadi ung%ha]an terhadap

pelanggaran ketentuan yang lain. Pengahaian han
dapat mengikat jiks dapat dibuktikan secara tertiie
dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang
melakukan pengabaian,

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung fawab

penuh terhadap Tenaga Kerja Hurnstrul%ij dan

subpenyedianya (Jlka ada) serta pekerjaan yang
dilakukan oleh mereka, -

KS0 memberi kuasa kepada salah satu angeatg
disebut dalam Surat Perjanjian untuk be,.;‘ﬁdag;gg

Penyedla _]asa'ﬁ/




14. Penpawasan
Peldksanain Pekerfann

15. Tugas dan Wewenang
Pengawas Pekerjaan

‘t":‘.Tl"“ RSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban
Thadap Fengguna [asy berdasarkan Kontrik inl.

141

142

151

152

153

154

Pengguna Josa menetapkan Pengawss Pekerfaan
untuk melakukan pengawasan pelaksanaan
Dekerjaan gesuni Kontrak ini. Pengawas
Pekerjsan dapat berasal dari personel Pengguna
Jasa [Direkei Teknis) atau Penyedia Jasa
Pengawasan (Konsultan Pengawas),

Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas
Pekerjaan bertindak profesional, Jika tercantum
dalam SSKK, Pengawas Pekerjasn yang berasil
tarl Personel Pengguna Jasa dapat bertindale
sebagal Wakil Sah Pengguna Jasa.

Semua gambar dan rencana kerja yang
digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesual
Kontrak, untuk pekerjaan permanen maugun
pekerfaan fementara mendapathkan persetujuan
darl Pengawas Poekerjaan sesuai pelimpahan
wewenang darl Pengguna Jasa.

[lka  dalam pelaksanaan  pekerjsan ini
diperiukan  terlebih dahulu ada pekerjaan
sementard yang tdak tercantum dalam Daftar
Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka
Penyedia berkewajiban untule menyerahkan
spesifikast  dan  gambar usulan pekerfaan
sementara  tersebut  untuk  mendapatkan
pernyataan tdak berkeberatan (no objection)
untuk dilaksanakan darl Pengawas Pekerjaan.
Pernyatann tidak berkeberatan atas rencann
pelerjaan sementara inl tidak melepaskan
Penyedia dari tanpgung jawabnya sesuai
Kontrak

Pengawas Pekerjaan melaksanalan wpss dan

wewenang paling sedikit meliputi:

a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu
pekerfaan  konstruksi  Penyedia  Jasa
pelaksana konstruksi;

b, memberikan-ijin dimulainya setiap tahapan
pekerfaan;

c. memeriksa dan menyetujul  kemajuan
pelaksanaan. Pekerjaan  Konstruks! sesuaj
dengan ketentuan dalam Kontralg

'd. memeriksa dan  menilsi | mum dag

keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir

@ menghentikan setiap pekerjaan yang tidak

~ memenubi persyaratan;

. hertanggungjawah terhadap hasil

peliksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai
tugas dan tanggungjawabnya;

g memberlkan laporan secara perindik kepada
Pengguna [asa sesual dengan ketentuan
‘dalam Kontralke

Dalam hal Pengawas Pekerfaan melaksanakan

tugss dan wewenang sehagaimana yap

dimaksud pada pasal 153 yang aka';g-,.

mempengaruhi ketentuan atau persyaratan
dalam kontrak mala Pengawas Pekerjaap
teplebil dahulv mendapatkan: persetujuan darq

Penvedla Jas \‘/

Bt Rl o
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16, Penemuanspenemian

17. Akses ke Lolas Kerja

18 Masa Kontrak

BA Pelaksanaan Pekerjaan
19. Panyerahan Lokas! Kerja

Fengguna]n_sm

155 PH“Yﬂ_ﬁla- berkewajiban untuk melaksanakan
perintah Pengawas Pekerjoon yang sesual

dengan kewenangin Perigawas Peker{aan dalam
Kontrak ini,

Penyedia wajtb meniberihukan kepada Pengguna Jasa.
dan kepada pihak yang berwenang semua penenian
benda/barang yang mempunyal nilai sejarah atay
penemuan kekayaan di lokasl pekerjaan yang menurut
peraturan perundang-undangan dikunsai oleh negara.

171 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses
Pengguna Jasa, Wakil Ssh Pengguna Jasa,
Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang
mendapat lzin dari Pengguna Jasa ke |okasi
kerfa dan lokasi lainnys dimana pekerfaan ini
sedang atau alean dilaksanakan.

172 Penyedia harus dianggap telah menerima
kelayakan dan letersediaan [alur akses menuju
lapangan dan Penyedia harus  berupaya
menjaga setiap Jalan atau Jembatan dari
kerusakan akibat penggunaan/lalu  lintas
Penyedia atau akibat persanel Penyedia, maka:

a. Penyedia harus bertanggunpg jawab atas
pemellharaan yang mungkin diperiukan
aldbat pengunaan jalur akses|

b, Penyedla harus menyediakan rambu atau
petunjule sepanfang  jalur  akses, dan
mendapatkan perizinan  yang mungkin
disyaratikan oleh otoritas terkait untuk
penggunaan falur, rambu, dan petunjuk;

¢. biaya karena ketidak layakan atau tidak
tersedianya jalur akses untuk digunakan
oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia;
dan

d. Pengguna Jasa tidak bertanggung jawah
atas klaim yang munghkin tmbul akibat
penggunaan jalur akses,

173 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan
akses tersebut membutuhlkan biaya yang lebih
besar dari biaya umum f{overheod) dalam
_Emmramﬁﬁl&h?im, Pengpuna Jasa
dapat menga n bioya untuk penyediaan
jalur akses tersehut di dalam Harga Kontralke

174 Pengguna Jasa tidak bertanggung fawab atas

Klaimyang mungkin timbul selain penggunaan
ﬁ]uraummnhiﬁmt.n ] aar

Kantrak .int-h_:ﬂgl'_nia Efgf’-s;?ﬂhkp'amn datangananan
Surat Perjanjisn oleh Para Pihak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan
kewajiban Para Plhak yang terdapat dalam Kontralk
sudah terpenuhl.

191 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan

injauan lapingan bersama oleh para pihak.

192 Pengguna  Jasa  berkewsjiban  unvuk

menyerahkan lokasl kerja sesual d
kebutuhan Penyedia yang tercantum: dﬂfggan

Penyedia Jasat__

B. PELAKSANAAN, FENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN RONTRAK




20, Surat Perintab Mulai
Kerja (SPMK)

21. Rencana Mutu
Pekerjann Konstrulksi
(RMPK)

193

19.4

19.5

20.1

0.2

1.1

212

213

214

215

216

217

rencana penysrahan lokasi kerja yang telah
disepalati olgh pars pihak dalam Rapat
Persiapan Penandatapgananan Kontrak, untuk
mm“ﬂkﬂn pekerjaan tanpa ada hambatan
kepada Penyediz sebelum SPMK diterhitkan.

Hasil peninfauan dan penyerahan dituangkan
dilam Berita: Acara Penyerahan Lokast Kerja,

Jika dalam peninjauan lapangan hersama
ditemulan hal-hal yang dapat mengakibatlan
perubakan s Kontrak maka perubaban
tersebut havus dituangkan dalam Berita Acara
Penyarahan Lokasl Kerfa yang selanjutnya akin
dituangkan dalam addendum kontrak.

[ika Pengguna Jasa tidak dapat menyérahkan
loknsi kerfa sesual kebutuhan Penyedia yang
untuk mulal belkerjs pada Tanggal Mulai Kerja
untuk melaksanakan pekerjaan dan terbuktl
merupakan suatu hamhbatan yang disebabkan
oleh  Pengguna Jasa, maka kondisi ini
ditetapkan sebagal Peristiwa Kompengasl.

Pengguna Jasz menerbitkan SPMK paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sefak
tanggal penandatangananan Kontrak atau 14
(empat belas) hari kerja sejak penyerahan
Inkeas] kerfa pertama kall,

Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup
pekerjaan dan Tanggal Mulal Kerja.

Penyedia berlkewajiban untuk
mempresentasikan  dan menyerahkan RMPR
sebagal penjaminan dan pengendalian mutu
pelaksanaan pekerfaan pada rapat persiapan
pelaksanasn Kontrak, kemudian dibahas dan
digetujul oleh Pengguna Jasa.

AMPK disusun paling sedikit berlsi:

a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work
Method Stotement

b, Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/
Inspection and Test Plon (1TP);

¢ Pengendalian Subpenyedia dan Pemagalg

Penyedia ~ wajib ~ menerapkan  dan
mengendalitan pelaksanaan  RMPK  secura
konsisten E it WGt Yang
dipersyaratian pada pelaksanaan pekerjaan ini,
RMPK dapat direvisi sesuaj dengan kendisi
pekerfazn.

Penyedia berlewsajiban untuk memutakhirkan
RMPK |lka terjadi Adendum Kontrak danfatau
Peristiwa Kompensasi,

Pemutakhiran RMPK harus  menunjukan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan
dampaknya terhadap penjadwalan  sisy
pekerjaan, termasuk perubahan  terhadap
yrutan pekerjaan. Pemutaldiican’ RMPK Harus
mendapatkan persetujuan Penggunajasa
Persetujuan Pengguna Jasa terhadap RMPR
tidak menguhah kewajiban kontralktua)
Penyedia.

Penyedia lasa:,,




72. Hencana Keselamatan

22
Konstruksi (RKK) Sk

22.2

223
224

225

286

23. Rapat Persiapan 23.1
Pelaksanaan Konvrak

232

mi

234

24, Mobilisasi 4

Penyedia hirkewajiban untuk
mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada
saal rapat persiapan pelaksanaan Kontrak,
kemudian pelaksansan RKK dibahas dan
disetujul oleh Pengguna Jasa.

Para Pihak  wajlb  meneraplan  dan
mengendalikan  polaksamaan RKE  secdra
kunsisten,

RKK menjad] baglan darl Dokumen Kontrake

Penyedia berkewajlban untuk memutakhivkan
RKK sesual dengan londisi pekerjasn, |ika
terfadl perubaban male dituangkan dalam
adendum Kontrake

Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan
Pengguna |asa

Persetujuan  Pengguna Jasa  terhadap
pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban
kontraktual Penyedia.

Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak
diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan
pekerjaan, Pengguna Jasa bersama denpan
Penyedia, unsur perancangan, dan unsur
pengawasan, harus sudah menyelenggarakan
rapat persiapan pelaksanaan koptrak.

Beherapa hal yang dibahas dan disepakatl
dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak
meliputi:

a, Penerapan SMEK!

1] REK;

7) RMPK;

3) Rencana Kerfa Pengelolaan  dan
Pemantauan  lingkungan  (RKPPL]
{apabila ada); dan

4) Rencana Mangjemen Lalw Lintas
(RMLL) (apahila ada);

b. Rencana Kerja)

¢ organisasi kerja;

d. tuts cara pengaturan pelaksanaan pekerfaan
termasuk  permohonan  persetujuan
mermulal pekerjaan; =g, |

e, jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang ditkuti
uralan  tentang metode  kerja  yang
memperhatikan  Keselamatan  Konstruksi;

1. halhal lafn yang dianggap perlu,

‘Hasil rmpat persiapan pelaksanaan Kontrak
disangkan dalam Berita Acars Rapat Persiapan

Pelaksanaan Kontrak Apablla dalam rapat
pergiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan
perubalian lsi Kontrak, mala harus dituangkan
dalam adendum Kontral.

Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak, PA/KPA  dapat  membentuk
Pejabat/Panitia Pencliti Pelaksanaan Kontrak,

Mobilisasi paling lambat harus sudah muylai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) har
kalender sejak diterbitkan SPMK, atan spsuaj

Penyedia |asa -

ey




25, Pengukuran /
Pe meriksaon Bersama

26. Penggunaan Produls]
Dalam Negeri

B2 Pengendalian Woktt,
27. Masa Pelaksanaan

242

243

244

251

252

253

261

262

-11-

kebutuhan dan Rencana Keri nakati
b - rja yang disepakati
saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Mobilisasi dil

P"—'kl‘—l‘lﬂﬂn..}uiat:jﬂl:lk“ sestal dengan lingkup

= m“.ld"‘m.‘#hn perlatan-peralatan terkalt
yang diperlukan  dalam  pelaksanaan
pekerjaan, termasuk instalasi alat:

b, memperslapkan fasilitas seperti kantor,
rumah, gedung laboratorium, bengkel,
gudang, dan sebaghinya; dan/atau

€ mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi

Mobilisasi peralatan dan kendarman yang
digunakan mematuhl peraturan perundsngan
Lerkait beban don dimensi kendaraan.

Mohilisasl peralatan  dan  Tenaga Kerfa
Konstrulsi dapat dilalukan secara bertahap
sesual dengan kebutuhan.

Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak,
Pengguna Jasa dan Pengawas Pekerjaan
bersama-sama denigan Penyedia melakukan
Ehngui_:umn dan pemeriksaan detall terhadap
ondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana
mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi,
dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%).

Hastl 'pemeriksaan bersama dituangkan dalam
Berita Acira, Apabila dalam
pengukuran/pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isl Kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama
Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan
Utama mengikut ketentuan pasal 67 dan 68

Dalam pelalssanaan pekerjaan inl, Peayedla
berkewajiban mengutamakan  material /bahan
produksi dalam negeri dan tenapa kerja
[ndonesia untuk pekerjaan vang dilaksanakan
dl Indonesia sesuai dengan yang disampaikan
padi saat penawaran.

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi,
bahan baku, Tenaga Kerja Konstrulesi; dan

peringat inak yang duaian g

da daleumen:

a, ! urmulir rekapitulasl perhitungan Tingkat

mponen Dalam Negeri (TKDN), untuk
jedia yang mendagat preferensi harga;

b, daitar barang yang difmpor, untuk barang
yang diimpor.

yang di

Mﬁn dalam _pelnksanna_n pekerjaan

pada pasal 26.2, maka alan dikenalsn sanksi
ial peraturan perundangan yang berlaky,

Keeuali Kontrak diputuskan Jebih
Penyedia  berkewafiban  untuk me;‘:?;i

peldlesanaan pekerjaan pada Tan
Kerja, dan muﬁkmnkm Fekedaﬁﬁﬂﬁﬁ:

Panyedia lasa: ..




2B. Penundaan Oleh
Pegawas Pekarjaan

29, Rapat Pemantauan

30, Peringatan Dinf

=12

dengan RMPK, serta menyelesailean pekerjaan
paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang
dinyatakan dalum SSKK,

272 Apablla Penyedia berpendapat tidak dapat
menyelesalkan  pekerjaan sesual Masa
Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya
yang dapat dibulktikan demiitian, dan Penyedia
telah melaporkan lejadian tergebut kepada
Pengguna Jasa, dengan disertal bukti-buldi
yang dapat disetujul Pengguna Jasa, maka
Pengguna Jasa dapat memberlalaikan Peristia
Kompensasi dan melakukan, penjadwalan
kemball peliksanaan tugas Penyedia dengan
membuat adendum Kontrak.

273 Jika pekerjpan tidak selesal sesual Masa
Pelnksanaan bukan akibat Keadaon Kahar atau
Perlstiwa Kompensasi atau karena lesalahan
dtay. kelalafan  Penyedia maka Penyedia
dikenakan denda,

274 Apablla diberlalukan serah terima sebaglan
pekerjaan [decarn parsial), Masa Felaksanaan
dibuat berdasarkan bagian pelkerjaan tersebit
sesual dengan SSKIC

275 Bagian pekerfaan pada pasal 27.4 adalah
baglan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Dokurren Pemilihan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahlan secara
tertulls Penyedia untuk menundz pelaksansan
pekerjaan. Setlap perintah penundaan ini harys
mendapatian persetujuan darl Pengguna Jasa,

291 Pengawas Pekerjuan atau Penyedia dapat
menyelenggarakan rapat pemantauan, dan
meminta satu sama lain untuk menphadiri
Tapat tersebut. Rapat pemantauan
diselenggarakan untuk membahas
perkembangan pekerjaan dan perencinasan
atas sisa pekerjaan serta untik menindaklan]uti
peringatan dinl :

292 Hastl rapat pemantauan akan dituanglean oleh
Pengawas Pekerjaon dalam berita acara rapat,
dan rekamannya diserahkan kepada Pengguna
Jasa dan pihak-pihak yang menghadirl rapar.

293 Mangenal halhal dalam rapat yang perly

~ diputuskan, Penpswas Pekerjaan  dapat
memutuskan baik dalam rapat atau setelah
rapat melalui perayataan tertulis kepada semua
pihal yang menghadiri rapat

301 Penyedia berkewafiban untuk memperingatian

sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atag
peristiwa atau kondisi tertento yang dapat
mempengarubi mutu pekerjaan, menaikkan
Harga Kontrak atau menunda penyelesajan
pekerjaan.  Pengawas  Pekerfaan. dapat
memerintahkan Penyedia untuk menyampailan
secira tertulis perkirian dampak peristiwg atay
kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak
dan Masa Pelaksanaan, Pernyatagn perkiraan
in harus sesegera munghin disampaikan oleh
Penyeidia.

Penyedia ].-@.5'""--"‘r

= i




31 Keterlambatan
Pelaksanaan pe
dan Kontrak Kri

kerjaa
ol m
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a0z Penyedla herkewsjiban untuk belierja sama

311

312

313

dengan Pengawas Pekerjuan untuk mencegah

AU mengurangl dampak peristiwa atay
kondisi tnrsehut.gl ik

Apahila Penyedia terlambat melaksanakan

E:hrjann sesual jadwal, maka Pengguna Jasa
rus memberilan peringatan secara tertulls

itau membariakukan ketentuan kontrak kritis:

Rontrak dinyatalan keitis apabita:

. Dalam perfode | (roncana faifle pelaksanaan
0% - 70% dari Kontrak), selisth
keterlambatan  antara  realisasi  fisik
{'E&hﬂunﬂaﬂ dengan rencana lebhth besar

b Dalam periode 11 (rencana fisik pelaksanaan
70% - 100% dari Kontral), selisih
keterlambatan  antara  realisasi  fisik
pelaksanann dengan rencana leblh besar

¥

c. Dalam periode It (rencana fislk pelaksonaan
70% - 100% dafi Kontrak), selisih
keterlimbatan  antara realisasi  fisik
pelaksansan dengan 'rencana pelaksanaan
kurang dari 5% dan akan melampaul tahun
anggaran berjalan.

Penanganan kontrak Joritis dilakulan dengan
rapat pembuktian (show cause meeting /SCM)

a Pada saat Kontrak dinyatakan kritis,
Pengguna Jasa berdasarkan laporan dari
Pengawas Peker{aan memberikan
peringatan secara tertulis kepada Penyedia
dan selanjutnya Pengguna jasa
menyelengearakan  Rapat ' Pembuktian
{SCM) Tabap 1.

b. Dalam SCM Tahap [, Penpgpuna [asa,
Pengawas Pekerjaan dan Penyedia
membahas dan. menyepakati hesaran
kemajuan flsth yang harus dicapal oleh
Penyedia dalam periode waltu tertentu’ (u)l
cobha pertama) vang dituanghan dalam
Berlta Acara SCM Tahapl.

g Apabila Penyedia gagal pada uji coba
pertams, maks Pengguna Jasa menerbltkan
Surat Peringatan Kontrak Kritis | dan harus
diselenggarakan  SCM Tahap 1l yang
membahas dan menyepakati besaran

Iimnq_ ajuan fisik yang harus ﬂitﬂpt_ﬁi nleh

Penyedia dalam wakou tertenty (ufi coba

kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara

J:Eﬂ'hl-"[}ainp' IL :

d. Apablls Penyedia pagal pada ull coba kedua,
‘maka Pengguna [asa menerbitkan Surar
Peringatan Kontrak Kritis 11 dan harus

n
emba

m dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam waktu tertenm (ufi coba

ketiga] yang dituengkan dalam Berits A
SCM Tahap 111, _. Adarg

e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga,

Penyidia lasa -

digele ﬂikan SCM Tahap 1[Il yang




32 Pemberian Hesempatan

B3 Penyelesafan Kontrak
33. Serah Terima Pekerjaan.

aza

354

323

324

334

lr]'#_

maka Pengguna [asa menerbitkan Surat

‘eringutan Kontrak Kritis 111 dan: Penggund
#sa dupar melakukan pemutusan Kontrak
secara sepihak  dengan mengesampinghan
Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang:
Undang Hukum Perdata,

f. Apablla ujl coba berhasll, namun pada
‘peldlsanaan pekerjaan selanjutnya Konfrak
dinyatalkan kritls lagi maka berlaku
ketentuan SCM dar] awal.

Dalam hal diperkirakan Penyedia ﬁfzﬂ
menyelesaikan kerjann  sampal si
Peldksanaan bqﬁﬁiir, namun Pengguna [asi
menilil bahwa Penyedia mampu menyelesaikan
E:kﬂrjun, Pengguna fasa dapat memberikan

sempatan  kepada  Penyedia  untuk
menyelesalkan pekerjaan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelpsatkan  pekerjoan  dimuat dalam
adendum Kontrak yang didalamnya mengator:

A, waktu pemberian kesempatan penyelesaian
pekerjaan;

b. pengenaan sanksl denda keterlambatan
kepada Penyedia;

¢ perpanjangan masa berlaku Jaminan
Pelalsanaan; dan

d. sumber dana  untuk  membiayai
penyelesaian sisa pekerjaan yang akan
dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya
darl DIPA Tahun Anggaran berikutnya,
apabila. pemberian kesempatan melampani
Tahun Anggaran,

Pemberian kesempatan kepada Penyedia
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
(Mma puluh) hari kalender, sejakk Masa
Pelnksanazn buerakhir.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk

menyelesaikan pekerjaan dapat melampani
‘Tahun Anggaran.

Sotulah pekerjaan dan/atau bagian pelerjaan

‘selesai, sesuai dengan ketentuan  dalam

Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk

_serah terima pertama pekerjzan.

danjat

' nnn.gk melakukan. pemeriksaan
u pengujian terhadap hasil pekerjaan.

Pemeriksaan dan/atau pengulian difakukan
terhadap lesesuaian hasil pekerjaan terhadap
kriteria/spesifikasi yang tercantum  dalam
Kontrak, '

Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari
Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada
i ] na. [asa; apahlla dalam pemeriksaan
hasil pekerjaan tidak sesual dengan ketentuan
ﬂ:ﬁg tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat
asil pekerjaan; Pengguna Jasa memerintahkan

: m Jasa memerintahkan Pengawas

Penyedia jas \/
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Penyedia untuk  memperbaiki  dan/atau
melenglapl kekurangan pekerjaam.

Apabila dalam  pemeriksaan’  dan/fatau
pengufian hasll pelerfaan telah sesual dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka
Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani
Berita Acora Serab Terlma Pertama Pekerjaan,

Pembayaran dilakukan sebesar 95% [semblian
puluh lima persen] darl Harga Kontrak,
sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan
retensi selama mass pemeliharaan, atau
pembayaran dilakukan sebpsar 100% (seratus
persen) darl Harga Kontrak dan Penyedia harus
menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar
5% (lima persen) dirl Harga Kontral.

Penyedla wajlb memellhara hasll pekerjoan
gelama Masa Pemellharaan sehingga kondisi
tetap seperti pada saut penyerahan pertama
pekerjaan.

Masa Pemeliharaan poling singkst untuk
pekerjaan permangn selama 6 (¢nam) bulan,
sedangkan untuk pekerfaan semi permanen
selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui
Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemellharaan
ditetaploan dalam S5KK.

Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia
mengajulan permintaan secara tertulis lkepada
Pengpuna Jasa untuk penyerahan akhir
pekerjaan.

Pengguna |asa sctelih menerima pegajuan
sehagaimana pasal 339 memerintahkan
Pengawas Pekerjaan  untuk  melakulan
pemeriksaan  (dan  pengujian  apabila
diperlulan) terhadap hasil pekerjaan.

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan,
Penyedia  telah  melaksanakan  semua
kewajibannya selama Masa Pemeliharaan
dengan balk dan telah sesupl dengan ketentuah
ang tercantum dalam Kontrak maka Pengguna
asa dan Penyedia menandatangani Berita
Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan,

Pengpuna lasa wajib melakukan pembayaran

siga H Kontrak yang belum dibayar atau
ikan Jaminan Pemeliharaan,

Apabila  Penyedia  tidak  melaksanakan
kewajiban

afiban  pemeliharaan  sebagaimana
a, maka Kontrak dapat diputuskan
ak oleh Pengguna [asa dan Penyedia

dikenakan sanksi sebagalmana diatur dalam

pasal 44,3,

Retelah pmanflatanganannn Berita Acard Spraly
Terima Akhir Pekerjaan, Pengguna |asa
menyerahkan hasil pekerjaan kepada PAJKPA.

PAJKPA meminta PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap hasjl
pekerjaan yang diserahterimakan.

pPHP melilukan pemeriksaan administravf
proses pengadaan barang/jasa sejak

Penyedia jasa: ..,
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perencanaan penpadian sampal dengan serah
terima hasil pelerjaan, meliputi dokumen
-Emﬂﬁmfpﬂﬂg&nggarnn. surat penglapan
engguna  Jass, dolkumen perencanasi
pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan
pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia,
dokumen Kontrak dan perubshonnya serta

pengendaliannya, dan dokumen serah terima
hasil pekerjaan,

3317 Apubils  hasil pemeriksaan  administrasl
diremulean ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP
melalul PA/KPA memerintahkan Pengguna Jasa
untuk: memperbaiki dan/atau melengkapl
kekurangan dolumen administratif

3318 Hasll pemeriksaan administratf dituangkan
dalam Berita Acara,

33.19 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan
erbaglan pekerjasn (secara parsial) yang
entuannya ditetapkan dalam SSKK,

3320 Baglan pekerfaan yang dapat dilalukan seralt

terima pekerjaan sebagian atau secara parsial
yaltin

a. bagian pekerjaan yang tidalt tergantung
satu sama lain; dan

b, bagian pekerjaan yang fungsitya tidak
rerkait satu sama lain dalam pencapaian
kiner]a pekerjaan.

2321 Dalam hal dilakukan serah terima peker|asn
gocara parsial, maka cara pemhayaran,
ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan
tersebut di atas disesuaikan,

3322 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan
setelah seralh terima pertama pekerjaan untok
bagian pekerjzan (PHO parsial) tersehut
dilaksanakan sampal Masa Pemeliharaan
) pokerjaan  fersebut  herakhir
spbagaimana yang tercantum dalam SSKK.

3323 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagiun
pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam
Berita Acara. .

Pengguna Jasa akan mengambil alin lokasi dan hasil

pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelsh

dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran

35-1 penyedia diwajibkan menyerahkan kepada

~ Pengguna Jasa th_ar_-ﬂﬂlﬂt ?a_n pedoman
pengoperasian dan  perawatan/pemeliha
e egan SSKK. FRELTRSIA

452 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman

pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan,
Pengaunn Jasa berhak menahan uang retensi
atau Jaminan Pemeliharaan,

361 Kontrakhanys dapat diubah melalui ade

i i endum

362 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apahila
disetujui oleh para pihak, yang diakibatkap

Penyedialasa: . .
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h-:'::s_amp; lial berlkut meliputi:
. pqruh'a han pekerjaan:
perubshan Harga Kontrak:

perubahan fadwal pelaktsanaan pekerjaan
dan/atau Masa Pelaksanaan;

perubahan personel manajerial dan/fatau
peralatan utama; dan/atau

& perubahan  Kontrak yang disebablkan
masalal administrasi.

Unituk Kepentingan perubahan  Kentrak,
Plﬂg%una Jasa dapat meminta pertimbangan
dari Pengawas Puﬂuriuqn dan Pejabat/Panitia
Penelitl Pelaksanuan Kontrak

Pejabat/Panitin. Peneliti Pelaksanaan Kontrak
meneliti kelayalan perubahan kontrak

Dilam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan

gambar dan/atau spesifikasi toknis  yang

ditentukan dalam dalumen Kontrak, Penpguna

Jasa hersama Penyedia dapat melakulan

perubahan pekerjaan, yang meliputi:

a. menambat atau mengurangl volume yang
tercantum dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenls
kegiatan/pekerjaamn; _

¢. mengubah spesifikasi teknis don/atau
gambar pelkerjaan; dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan,

Dalam hal tidak terjadi perubahan Kondisi

lapangan seperti yang dimaksud pada pasal

47.1 npamun ada perintah perubahan darl

Pengguna Jasa, Pengguna |asa bersama

Penyedia dapst menvepakati perubahan

pekerjaan yang meliputic

a. menambah dan/atau mengurangl jenis
kegiatan/pekerjaan;

b. mengibah spesifikasi teknls danfatau
gambar pekerjaan; dan/atau

¢. mengubah jadwal pefaksanaan pekerjaan.

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh
Pengguna [asa secara tertulis kepada Penyedia
kemudian dilanjuthan dengan negosiasi teknis
dan harga dengan tetap menpacu pada
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
Hasil megosiast tersebut dituanghan dalam
Berita Acara schagal dasar penyusunan
adendum Kentrak.

Palam hal perubaban pekerfaan sebagaimana

=5

i

d

dimaksud pada pasal 371 dan 372

mengakibatkan penambahan Harga Kontrak,
perubahan Kontrak dilaksanakan dengan
ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga
' tercantum. dalam Kontrak awal dan
tersedianya anggaramn.

El:zr#hahan Harga Kontrak dapat diakibatkan
nleh:

Penyedla Jasa:, .. .
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382

183

384

385

386
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% perubahan pekerjaan;
b penyesuaian largs; dan/atau
€. Peristiwa Kompensash.

Apahila kuantitas mata pembayaran utama
yang akan dilaksanakan berubah akibat
perubiahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh
persen) dari leuantitas awal, maka pembayaran
valume selanjutnys dengan menggunakan
harga satuan yang disesualkan dengan
negostask.

Apabila dari hasil evaluasl penzwaran terdapat
harga satuan timpang, maka harga satuan
timpang tersebut hanya berlalu untuk
kuantitas pekerjaan yang tercantum dalom
Dokumen  Pemilihan, Untuk  kuantitss
Elﬂtel‘]nn tambahan digunakan harga satuan
prdasarkan hasil negosiasl,

Apablla ada daftar mata pembayaran yank
magulk kategorl harga satuan timpang, malia
dicantiimkan dalam Lampiran A SSKK.

Apabila diperiukan mata pembayaran baru,
mala Penyedia jasa harus menyerahkan rincian
harga satuannya kepada PPK. Penentuan harga
satuan mata pembayaran baru dilakukan
dengan negosiasl

Ketentuan penggunaan Tumusan penyesudian
harga adalah sebagal berikut:

a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat
heruhah akibat adanya penyesuaian harga
sesual dengan peraturan yang perlaku.

b) penyesuaian harga diberlakukan pada
Hontrak Tahun Jamak dengan yang masd
pelakganaannya lebih darl 18 (delapan
helas) bulan;

¢] penyesuaian harga satuan diberlakulain
mulai bulan ke-13 (tigs belag) sejak
pelaksanaan %ekc.'r]aam

d) penyesualan harga satuan berlaku bagi
sduruh keglatan /mata pumhn{aran'. kecuall
komponen  keuntungan, jaya tidak
|angsung (overhead cost) dan harga sahian
tfimpang sobagaimana fercantum dalam
penawaran; :

u) penyesuatan harga satuan diberlakulan

" cesusi dengan jadwal pelaksanaan yang
tereantum dalam Kontrak awal/adendum

f pe ematan harga bagl ko

penyesualan harga satuan bagl Romponen

pekerjaan yang Berasal dari luar negeri,
menggunalan indeks penyesuaian harga
dari negara asal barang tersebut

¢] jenis pekerjaan haru dengan harga satuan

baru sehagal akdhat adanya adendum
Kantrak dapat diberikan penyesuaian harga
mulai bulan ke-13 (Hga belas) sejak
adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
h) indels yang digunakan dalam pelaksanaan
Kontralt terlambat  disebabkan aleh
kesalahan Penyedia adalah indeks terendah
-antara jadwal Hontrak dan realisasi

Penyedia jasa: ..




39, Perubahan Jadwal

Pelaksanaan Peleerjoan
danfatau Masa
Pelaksanaan

40. Perubahan personel

387

388
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392

393

394

395

396
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pekerinan;
I} jenls pekerfaan  yang lebih  cepat
elaksanaannya diberlalkan penyesuaian

pa herdasarkan indeks harga pada saat
pelaksanaan,

Ketentuan lebih Janjut terkait penyesualan
harga diatur dalam SSKK

Ketentuan  gantl  rugh akibat Perlstiwa
Kompensasl mengacu pada pasal Peristiwia
Kompensash

Perubahan jadwal pelaksanaan pelerjaan dapat
diakibatkan aleh:

a. perubahan pekerjsan;

b. perpanjangan Masa Pelaksanaan dan fatau
¢ Peristiwe Kompensnsl.

Perpanjangan  Mass  Pelaksanaan dapat
diberikan ~ oleh  Pengguna  Jasa ats
Enrﬂmhangnn yang layak dan wajar untuk hal-
Thal sebagal berikut:

a, perubahan pekerjaan;
b, Peristiwa Kompensasl; dan/atad
¢. Keadaan Kahar.

Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling
karang sama dengan walcty  terhentinya
Kontrak akibat Keadaan Kahar atail waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan
akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a
atad b.

Pengeuna Jasa dapat menyetujul perpanjangan
Masa Pelaksanaan atas Kontrak  setelah
melakukan penelitian terhadap usulan tertulis
yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka
waktu sesual pertimbangan yang wajar setelah
Penyedia meminta perpanjengan. |l Penyedia
lalal untuk memberilan peringatan dini atas
Keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama
untuk  mencegah keterlambatan  sesegera
mungkin, maka Jeterlambatan sepert inl tidak
dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang
Masa Pelaksanaan. :

perigguna Jasa berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjasn dan Panitia Peneliti
Pelalsanaan Kontrak harus telah menetapkan
‘ada tdaknya perpanjangan dan untuk berapa
lama.

. Perst an perubahan fadwal gﬂlﬂksanaan

dan/atau nﬁﬁnlangan- Masa Pelaksanaan
dituanghkan dalam Adendum Kontrak.
fika texjadi Peristiwa Kompensasl sehingpa

penyelesaian’ pekerjaan akan melampaui Masa
Pelaksanaan maka Penyedia herhak untuk
meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan
berdasarkan data penunjang. Pengguna Jasa
erdusarkan pertimbangan Pengawas Pekerjian
memperpanjang Masa Pelaksanaan secara
wertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus
ditakukan melalul adendum Kantral,

jika Pengguna Jasa menilal bahwa Personel

Penyvedla jas -N\/ ‘
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manajerial danjatay
peralatan utama

B.5 Keadaan Kahar

41. mmw

40.2

403

404

40.5

*ulﬁ

411

42

41.3

=

T““ﬂlﬂﬂm:

1. tidak mampu ataw tdak dapat melakularn

pekerjaan dengin batks 42

2. tidak  menerapkan  prosedur SMEKK;
danfarau

3, mengabaikan pelerjdan yang menjadi
tugasnya;

maka  Penyedin  berkewsjiban untuk

menyediakan penggantl dan menjamin parsanel

Mangjerial tersebut meninggalian lnkasl kerja

dalam wakt 7 (tujuh) hari kalender sejak

dimints olch Pengguna |asa

liks Pengguna Jasa menilsl bahwa Peralatan

Utama :

1. tdak dapat berfungsi sesual dengan
spuulmrasrpmnlm;nn; dan/atau

2. tidak sesual peraturan perundangan terkait
heban dan dimens! kendaraan.

maka Penyedia  berkewajiban untuk

menyediakin  penggant dan menfamin

peralatun utama tersebut mieninpgalkan lokasi

kerja dalam waktu'7 (tujuh] hari kalender sejak

diminta oleh Pengguna jasa

Dalam hal penggantian personel Manajerial
dati/atay Peralatan Utama perly dilakukan,
makas  Penyedia berkewajiban  untuk
menyeadiaksn penggant! dengan lualifikasl
yang setara atau lehih haik darl tenags kerja
konstruks) dan/atau peralatan yang digantikan
tanpa biaya tambahan apapun.

Pengguna Jasa dapat menyetijul
penempatan /penggantian Personel Manajerial
dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi
dibutuhkan  setelah mendapat
rekomendasi dari Pengawas Pokerjaan.

Perubahan Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama harus mendapat persetujuan
terlehih dahulu  dari Pengguna Jasa dan
dituangkan dalam adendum kontrak:

Rlaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul
akibat perubahan Personel Manajerial din/atau
Peralatan Utama menjad anggung jawah
Penyedia.

Gontoh Keadaan Kahar tidak terhatas pada:

bencana alam, bencana non alam, hencana

sostal, prmogokan, kebalaran, kondisi cuaca

ekstrim, dan mm-ludusul_fahmya,

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal
merugikan yang disehabkan oleh perbuatan
atau kelalatan para pibak.

Dalam hH!tErlnﬂl keadaan lahar, Pengguna
Jasa atau Penyedia memberitahukan tentang
terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu
pihak secara tertulls dengan ketentuan's

4. dalam waktu paling lambat 14 (empa
belas) hari kalender sejak menyadari ;1tzn}.:l ;

sgharusnya menyadarl atas kej
tEfiaﬂ[ﬂ}H! Keadaan Kahar Eiadjﬂ.n atau

B i e i
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t‘-‘: menyertakan bukti keadaan kahar; dan
e “t"‘:;;?umhlmn lasll identifikasi kewajiban
kinerja pelaksanaan yang terhambat

dan/atau akan terhambat akibat Keadaan
Kahar tersehut.

Bulti Keadaan Kahar dapat berupa :

a. pernyataan yang  diterbitkan oleh
pihak/instansl yang berwenang gesual
ketentuan peraturan pemndang»undangnn:
dan fatau

b. foto/viden dokumentasi Keadaan Kahar
yang telah diverifikas| kebenarannya.

Hasil |dentifikasl kewsjiban dan kineria
pelaksanaan dapat berupa;

a. Foto/video dokumeniasi pekerjaan yang
terdampak;

b, Kurva § pekerjaan; dan

c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).

Perigguna Jaga meminta Pengawas Pekerjaan
untuk  melakulkan penelitian terhadap
penyampaian pemberitahuan Keadaan
Kahardan dan bukt serta hasil identifilas!
sebagaimana dimalksud pada pasal 414 dan
Pasai 41-5

Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan
salah  satu  Pihak untuk  memenubl
kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak
bukan merupakan cidera janji atau wanprestask
apabila telah dilakulan sesual pada pasal 41.3.
Kewaijiban yang dimaksud adalah hanya
kewaliban dan kinerja pelaksanaan terhadap
peker]aanfhagtan pekerjaan yang terdampak
dan/atay akan terdampak akibat dari Keadaan
Kahar.

palam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan

pelkerjaan  dapal dihentikan, Penghentian

Pelierjaan karena Keadaan Kahar dapat hersifat

a sementara hingga Keadaan Kahar berakhir
apabila akibat Keadaan Kahar masib
memungkinkan
dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan;

h. permanen apahbila akibat Keadzan Kahar
tidak memungkinkan
Aifanjutican/diselesailannya pekerjaan.

¢~ gehagian apabila Keadaan Kahar hanya
berdampak pada  baglan Pekerjaan;
dan fatau .

4. seluruhnya apabila  Keadaan Kahar
herdampak terhadap keseluruhan
Pekerjaarn; '

Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar

sesual pasal 41,8 dilakukan secara tertulis oleh

Pengguna lasa dengan disertal  alasan

penghentian pekerjaan dan ditusngkan dalam

perubahan Rencana Kerja Penyedia

palam hal penghentian pekerjaan mencakup
coluruh pekerjaan (baik sementara ataupun
permanen) karena Keadaan Kahar, maka:

Penvedialasa:......
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a. Kontrak dihentilan sementara hin
geEa
b léﬂﬂﬂnan kahar herakhir; atau
» Kontrak dihentikan permanen apabils
akibat Keadaan Kahar tidak memunghinkan
" d:ﬂluﬂtanfdiseltsalkannygpekerlaam
enghentian kantrak sebagaimana pasal 41.10
g“al'“-ﬂ'tﬂl'l mmelabul perignatah r.m!]tulis oleh
engguna. Jasa dengan disertal alasan

penghentian kontrak dan dituangkan dalam
adendum kontrak,

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan,
para pihak dapat melakukan perubahan
Kontrak, Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang
sekurang-kurangnya sama dengan jangha
waktt terhentinya Kentrak akibat Keadan
Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaun dapat
melewatl Tahun Anggaran.

Selama masa Keadaan Kahar, jika Pengguna
Jasa memerintwhkan secara tertulis kepada
Penyedia untuk sedapat mungkin meneriskarn
pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk
menerima pembayaran  sehagaimana
ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesuzl dengan
kondisl yang telah dikeluarian untuk bekerja
dalam Keadaan Kahar, Penggantian hiaya ini
harus diatur dalam suatu adendum Kantrak.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan
Etrrnanen, para pihak melakultan pengakhiran
ontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban
cesual Kontrak. Penyedia berhak untuk
menerima pembayaran sesuai dengan prestasi
atau kemajuan hasll pekerjaan yang t

dicapal setelah dilalukan
pengukuran Jpemeriksaan  bersama atail
herdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutnsan, dan Berakhirnya Kontrak

42, Penghentian Kontriak Penghen

tian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi

Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

43. Pemutusan Kentrak 431

432

433

434

435

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh
Pengguna |asa atau Penyedia.

Pemutusan kontrak dilakukan dengan teriehih
dahulu memberilan surat peringatan dari
calah satu pihak ke pihak yang lain yang
melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah
ada putusan pidana
Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuall
elanggaran tersebut herdampak terhadap
_Eeri;g]_‘an atas konstruksy jiwa manusia,
keselamatan publily dan linglungan dan
ditindaklanjutl dengan  surat pernyataan

wanprestasi dar pihak yang dirugikan

pemutusan  kontrak dilakukan sekurang-
purangnya 14 (empat belas) hari kalender

seralah Pengguna Jasa/Penyedia menyampaikan

pambﬂritﬁﬁua'n rencana Pemutusan Konirok
cecara tertulls kepada Penyedia/Pengguna Jasa,

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh
salah satu pihak maka Pengguna Jasa

=/

Penvedlalasa; ...




44, Pemutusan Kontrak oleh 441
Pengguna Jasa '

442
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membayar kepada Penyedla sesual dengan
E‘f!‘fﬂrﬂhn prestasi pekerjaan yang telah
terima oleh Pengguna Jasa dikurangl denda
yang harus dibayar Penyedia (apabila ada),
serta Penyedia menyerahkan semua hasll
pelaksanaan kepada Pengguna |asa dan
selanjutnys menjadi hal milik Pengguna Jasa,

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguni

Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak

apahila:

a. Penyedia  terbuldl melakukan  KKN,
kecurangan dan/ataw pemalsuin dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh
Instans| yang berwenang;

b. pengaduan  tentang penyimpangan
prosedur, dugaan  KEN dan/atau
pelanggaran  persaingan sehat  dalam
pelaksanson  Pengadaan Barang/lasa
dinyatalkan benar pleh Instansi yang
berwenang

¢ Penyedia berada dalam keadaan paillt yang
diputuslkan oleh pengadilan;

d. Penyedia terbulti dikenakan Sanksi Daftar
Hitam sebelum penandatanganai Kontrak;

e, Penyedia gagal memperbaiki kinerja;

f. Penyedia tidak mempertahankan
herlakunya Jaminan Pelaksanaal;

g Penyedia  lalal/cldera fanji  dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbalki kelalaiannya dalam jangka
waltu yang telah ditetapkan;

h. berdasarlan penelitian Pengguna Jasa,
Penyedia tidak akan mampl menyelesatkan
keseluruhan pelerjaan walaupun diberilan
kesempatan sampal dengan 50 (Tima puluh)
hari kalender sejak masa berakhirnya

pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;
i. setelah diberikan keésempatan

menyelesailan Eﬁh&r}qﬂn sampal dengan 50
(lima puluh) hari kalender sejak masa
perakhirnya  pelaksanaan  pekerjaan,
Penyedia  tidak  dapat menyelesaikan
pekerjaan;

j Penyedia mepghentikan pekerjaan selama
28 [dua puluh delapan) hari kalender dan
‘penghentian ini tidak tercantum dalam
jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa
persetujuan pengawas pekerjaan; atau

k. Penyedis mengalibkan selurih Kontrak
hukan dikarenakan pergantian  nama
Penyedia. '

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada

Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia
maka: '

2. Jaminan Pelaksanaan terlehih
dicairkan sebelum pemutnsan knntrgf;? L

b, sisa uvang muka harus dilunasi oleh

Penyedia Jas: \—_/
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45, Pemutusan Kontrak aleh

Penyedia

46, Pengakhiran Pekerjaan

47, Berakhirnya Kontrak

Penyedia atau Jaminan Uang Mula terlehih
dahilu dicairkan fapabila diberikan);

G s;ﬂl’ﬂﬂiﬂ membayar denda {apabila ada),
T

d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

Dalam hal pemutusan Kontrak dilaloukan pada
Masa Pemellharaan karena kesalahan Penyedia,
maka:

a. Pengguna fasa berhak untuk  tdak
membayar retens ataw verlebih dahulu
mencairkan Jaminan Pemeliharaan sehelum
pémutusan  Kontrak untuk membiayal
perbaikan/pemeliharaan; dan

b. Penyedia dikenakan sanksl Daftar Hitam,

444  Dalam hal terdapat nilal sisa penggunaan uang
retensl atau uang pencairan Jaminan
Pemeliharaan untuk membiayai
pemblayaan /pemeliharaan muka Pengguna
jasa wajib menyetorkan sebagaimana
ditetaplan dalam SSKK.

445 Pencairan Jaminan sebagaimana dimiksud
pasal 442 dan pasal 44.4 disertai dengan:
2. bukt kesalahan penyedia sesual dengan
ketentuan Kontrak; dan

b. dokumen pendukung

446 Pencalran jaminan sebagalmana dimaksud
pada pasal 442 dl atas, dicairkan dan
disetorkan sesuai ketentuan dalam SSEK

Mengesampinghkan pagal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat
melakulean pemutusan Kontralk apabila:

a. Pengguna |asa menyetujui Pengawas Pekerjaan
untik  memerintahkan Penyedia menunda
pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebahkan
oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan
tersebur tidak ditartk selama 28 (dua puluh
delapan) hari kalender;

b. Pengguna |asa tidak menerhitkan Surat Permintaan
pembayaran (SPF) untuk pembayaran tagihan

uran  sesudi dengan yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKE.

461 ParaPihak dapat menyepakati pengakhiran
pekerjaan daiamhal-;e;tllndi:_ L
. penyimpangan prosedur yang diakibatkan
' E : -_uiéh_gjli“éﬂaﬁahan para'gihak'.
b. pelaksanaan  kontrak tdak  dapat
dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau

£ TUANg Tiﬁgl_ﬁrb'khmuk sudah ferwujud.

462 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 461
dituangkan dalam addendum final yang berisi
perubahan alchir dari Kontral.

471 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan
herdasarkan kesepakatan para pihak.

472 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan
pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban
para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah
terpenuhi, '

443

w

Penyedialasa: ...
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48. Peninggalan

€. HAK DAN KEWA|JIBAN
49, Hak dan Kewajiban
Penyedia

=25

473 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalab
terkail dengan pembayaran yang seharusnyd
dilakukan akibat dart palaksanaan kontrak.

Semua bahan, perlenghapan, peralatan, hasil pekerjnan
sementara yang masih Enmda A1 lokast kerja setelah
pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan
Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnyd oleh
Pengguna [sa tanpa kewajiban
perawatan/pemeliharaan. Puﬂgﬂmﬂﬂam kemball semua
peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat
dilakukan setelah mempertimbanglan kepentingan
Pengguna Jasa,

PENYEDIA

Hak-hak yang dimilikl serta kewaijiban-kewajiban

yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam

melaksanakan Kontrak, meliputi

a, menerima pembayaran untuk  pelaksanaan
pekerfaan sesual dengan harga dan Jetentuan yang
telah ditetapkan dalam Kontrak;

b, meminta fasilitas-fasilitas dalam hentuk sarana dan
prasarana darl Pengguna Jasa untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesui ketentuan Kontrak;

. melaporkan pelalsanaan pekerjaan secara periodilk
kepada Pengguna Jasa;

d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan
pekerjaan sesual dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam Kontrak;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara
cermat, akurat dan penuh tanggung jawah dengan
menyediakan  tenaga kerja, hahan-hahan,
peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan
segala pekerjaan permanen maupun sementara
yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian
dan perbaikan pekerjaan yang dirinel dalam
Kontral;

f. memberikan keterangan-keterangan =~ Yang
diperlukan untuk pemeriksaan. pelaksanaan yang
dilakukan Pengguna Jasa;

g mengambil lan ah-langkah yong memadal dalam
rangha memberi perlindungan kepada setiap orang
yang berada di tempat kerja mauput masyarakat
dan lingkungan sekitar yang herhubungan dengan

emindahan bahan baku, penggunaan peralatan
erja konstruksi dan proses produksi;

b, melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan
yang sesuai dengan kewenangan Pengawas
Pnkﬂ']aanﬁahm Kontralk ini;

L. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup

pakeﬂaan-dit!hiukan'dl SSKK

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
mmgtﬁfamas_ikan dokumen Kontrak atau dokumen
Jainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk

' gan pihalk lain, misalnya spesifikasi teknis
dan /atau gambar-gambar, serta infarmasi lain yang

perkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis

dari Pengguna Jasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangar.

Penyedia Jasa: ...




51. Hak Kekayaan
Intelekmal

42&-

Penyedia wajib melindungi Pengguna |aga dari segald

tuntutan atau klalm dari plhak ketiga yang disebabkan

penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual oleh Périyedlg. e .

52, Penanggungan Risiko 521

522

523

524

53, Perlindungan Tenagd 531
Kerja

Penyedia berkewajiban untuk melindung
membebaskan, dan menanggung tanpa hatas
Pengguna Jasa beserta instansinya terhadap
semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
Kewajiban, kehilangan, Kkerugian, dends,
fugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hulkum, din biaya yang diltenakan
terhadap Pengguna Jasa beserta instansinya
(kecuall kerugian yang mendasari tuntutan
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian
herat Pengguna Jasa) sehubungan dengan Klaim
yang timbul dari hal-hal herlkut terhitung sejak
Tanggal Mulai Kerfa sampal dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan :

4. kehilangan atau kerusakan peralatan dan
harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika
ada), dan tenaga kerja konstruksl;

b cidera tubuh, sakit atau kemalian tenaga
kerja konstruksi;

¢, kehilangan atau kerusakan harta benda,
dan cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak ketiga.

Terhitung sejak Tanggal Mulal Kerja sampal
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan,
semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil
pelerjaan  inl, bahan dan  perlengkapan
merupakan risiko Penyedia, kecuall kerugian
atgu kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau keialaian Pengguna Jasa.

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh
Penyedia  tidak memhatasi  kewajiban
penanggungan dalam pasal ini, Dalam hal
pertanggungan asurans tidak mencukupi maka
biaya yang fimbul dan/atau selisih biaya tetap
ditanggung oleh Penyedia.

Kehilangan atan kerusakan terhadap hasil

skerjaan atau bahan yang menyatu dengan
hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja
Pekerfaan harus digan d ol
Penyedia ates tanggungannya sendirl |fka
kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi

akibat tindakan atan kelalaian Penyedia,

Penyedia dan Subpenyedia berkewaliban atas
hiaya sendiri untok mengikutsertakan Tenaga
Kerja Konstruksinya pada program Badan
Penyelenggara. Jaminan Sosial  (BP]S)
Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban
pembayaran BPJS tersebut sthagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya
uptuk  mematuhi peraturan keselamatan
konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia beserta Tenapa Kerja

Konstruksinya dianggap telah membaca dan

Penyedia Jasa: ...




533

534

54, Pemeliharaan
Lingkungan lan

memahami peraturan struksi
ketjitoraehot keselamalan kons i

E:““‘d'm berkewajiban untuk menyediakan
pada setlap Tenaga Kerja Konstrukisinya
(termasuk  Tenmga Kerja  Konstrulsi
Subpenyedia, jika  ada) perlengkapan
Keselamatan kerja yang sesuai dan memadal,

Tanps mengurangi kewajiban penyedia untuk
melaporkan kecelakaon berdasarkan hukum
yang berlaky, Penyedia wallb melaporkan
kepada Pengguna Jasa mengenal setlap
kecelakaan yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Kontral Inl dalam waktu 24 (dua
pulub empat) jam setelah kejadiat.

Penyedia berlewajiban untule mengambil langhah-
h yang memadal untuk melindungi Jinglungan

baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan

membatasi gangguan lin

ghungan terhadap pihalk

ketiga dan harta bendanya sehubumngan dengan
pelalsanaan Kontrak ini, sesual dengan ketentuan
peraturan. perundang-undangan yang mengatur
mengenal pengelolaan lingkungan hidup.

55. Asuransi 551

55.2

553

56. Tindakan Penyedia yang 561
ensyaratkan
Persetujuan Pengguna

fasa atau Pengawas
Pekerjaan

56.2

Apablla  disyaratkan, Penyedia  wallb
menyedialkan asurans sejak SPMK sampal
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
untuk  pekerjasn/barang/peralatan yang
mempunyal risiko tinggi terhadap:
a, terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan
pekerjaan atas:
i sepala risiko terhadap kecelakaan;
il. kerusakan akibat kecelalaan.
b. kehilangan; dan/atau
¢. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.

Penyedia wajib menyediakan asuransi hag
pihak ketiga sebaga kibat kecelakaan di lokasi
herja.

Resarnya asuransi sudah diperhitunghan dalam

penawaran dan termasuk  dalam Harga
Kontrak.

penyedia berkewajiban untuk mendapatkan
{ebih dahuly persetujuan tertulis Pengguna |asa

cphelum melakukan tin dakan-tindakan berikut:

o mensubkontrakkan sehagian pekerjaan
E%Mlum' tercantum dalam Lampiran A

b, menunjuk  Personel Manajerial yang
namanya tidak tercantum dalam Lampiran
A SSKK;

¢, mengubah atau memutakhirkan dokumen
penerapan SMKK;

4, tindakan lain selain yang diatur dalam
SSUK.

penyedia beriewajiban untuk mendapatkan

lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas

pekerjaan  sebelum  melakukan  tindakan-

tindakan berikut:

2 melaksanakan setiap tahapan peke
berdasarkan rencana kerja danlznetnrtjjian

=l
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57. Laporan Hasil Pekerjaan  57.1

5. t{ggemllﬂmn Dokumen

-4 -

kerja;

b. mengubah syarat dan ketentuan polis
ARUraErnS])

¢, mengubah Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama;

d. tindakan laln selaln diatur dalam
SR selaln yang

563 Tindskan lain dalam pasal 56.1 hyruf d dan
56.2 huruf d ditvangkan dalam 55KK

Pemeriksaan pekerjaan  dilakukan selaméi
pelaksanaan  Kontral untuk menetapkan
volume pekerfaan atau kegiatan yang telah
dilaksanakan = guna  pembayaran hasii
pekerjaan.  Hasil pemeriksaan pekerjaan
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan

572 Untuk kepentingan  pengendalian dan
pengawagan pelaksanaan pekerjaan, selu
aktivitas kegiatan pekerfaan dilokasi pekerjaan
dicatat sebagal bahan laporan harian pekerjaan
Tﬂng heris) rencana dan reolisasl pekerjaan
hurian.

573 Laporan harian beris:

a, fenis dan kuantitas bahan yang herada di
lokas! peleerjaan;

b, penempatan tenaga kerja jonstruksi unfuk
tiap macam tugasnya;

. jenis; jumlih dan komdist peralatan;

d. jenis dan kuantitas pekerjaan  yang
dilaksanakan;

& keadaan cuaca termasuk hujarn, banjir dan
peristiwa alam lainnyd yang herpengaruh
terhadap kelancaran pekerjaan; dan

[ catatan-catatan lain yang berkenaan
dengan pelaksanaan pekerjaan,

574 Laporan mingguan tordiri dari rangkuman
laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik
pekerjaan dalam periode satu minggu, serta
hal-hal penting vang perlu ditonjolkan.

§75 Laporan bulanan terdiri darl rmangkuman
japaran mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, seria
hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. -

57.6 lntuk merekam  kegiatan pelaksanaan
ekerjaan kﬂhmuk‘ii. Pengguna Jasa dan
enyedia membuat foto-ioto dolumentasi dan
video pelaksanaan pekerjaan  dl  lokasi
pekerjaan sesuai kebutuhan,

577 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia,
diperiksa oleh TPengawas Pekerjaan, dan
.Ijjumiui pleh Pengguna Jasa/pihak Pengguna
asa,

gemua rancangan, gambar, spesifikasl, desain, laporan
dan/atau dekumen-dokumen lain serta pirant] lunak
yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak
ini sepenuhnya merupakan hak milik Pengguna jasa
Penyedia paling lambat pada waktu pemitusan atay

Penyedia ]asa\"‘/
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54, Kerjasama Antara
Penyedia dan

Subpenyedia

§0. Penyedia Lain

§2. Pembayardn Denda

- 20 -

angh“““ﬂ“ atau akhir Masa Kontrak herkewajlban
untuk menyerahkan semua dokumen dan pirantd lunak
tersebut heserta daftar rinciannya kepada Pengguna
Jasa Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) hugh salinan
tlap dokumen dan plranti lunak tersebut Pembatasan

tka ada) mengenal penggunaan dalumen dan piranti

unak tersebut di atas d1 kemudian hari diatur delam
SSKK.

59.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak
sebagian:

a. pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis;
dan/atau

b. pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada
Penyedin Usaha Kecll

502 Penyedia tetap bertanggung jawah atas bagian
pekerjaan yang disublkontrakitan tersebut

593 Subpenyedia dﬂafﬂl'l.ﬁ mengalihkan atal
mensubkontrakkan pekerjaan.

594 Penyedla Usaha Kecll tidak  boleh
mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak
lain,

595 Penyedia Usaha Non Kegll yang melakukan
kerjasama dengan Subpenyedia hanys boeleh
melaksanakan sesuai dengan daflar bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada)
yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.

596 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang
Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh
diubah kecuall atas persetujuan tertulis dari

Pengguna Jasa dan dituangkan dalam adendum
Kontrak.

597 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan
Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan
dan Penyedia melaporkan secara perindik
kepada Pengguna Jasa.

598 Apabila penyedla  melanggar keténtuan
sehagaimana diatur pada pasal 594 atau 59.5
maka akan dikenaltan denda senilal pekerjaan
yang disubkentrakkan tersebut.

penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan
menggunakan lokasi kerja rermasult jalan akses
bersama-sama dengan Penyedia Lain (itka ada) dan
pihak-pihak lainnya yang herkepentingan atas lokasi
kerja, Jika dipandang perlu, Pengguna Jasa dapat
mmhm-lkanjndwal'kr_ﬂﬂ?anyndln Lain di lokasi kerja.
Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi
dengan  milal pagu anggaran  di - atas
Rp50.000,000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
Penyedia memenuhi ketentuan alik
p.mga]amjapﬂteahlhan bidang konstruksi melalui
<istem kerfa pl'akt‘ckﬁmagang; sesual dengan jumlah
peserta, durasi jpelaksanaan, dan jenis keahlian yang
disepakati pada sast Rapat Persiapan Penunjukan
Fenyedia.

penyedia berkewajiban untuk membayar sanksj
finansial herupa denda sebagal akibat wanprestasi atay
cidera janji terhad ap kewajiban-kewajiban Penyedia

dalam Kontrak inl. Pengguna Jasa mengenakan denda

Penyedia Jasa ‘-H-J
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63 Jaminan

-30.-

dengan memotong angsuran pembayaran prestasi
E:k“riﬂan Penyedla. Pembayaran denda tidalk
engurang| tanggung fawab kontraktual Penyedia.

63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan
Kontrak inl dapat berupa bank garansi atau
surety bond. Jaminan bersifav tidak hersyaral,
mudah dicairkan, dan harys dicairkan oléh
penerhit jaminan paling lambat 14 (empat
belas] hari kerja setelah surat perintih
pencairan darl Pengguna Jasa atau pihak yang
diberi luasa oleh Penggiing jasa diterima.

632 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus
telah ditetapkan/mendapat rekomendasi darl
Otoritas Jasa Keuangan (O}K)

633 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan
Uang Muka dan Jaminan Pemeliliaraan sehagdi
berikut:

a. paket pelerjaan  sampai dengan
Rp10.000.000,000,00 (sepuluh  miliar
rupiah) dapat diterbitkan oleh:

1) Bank Umum;
2) Perusahaan Asuransi;

3] Perusahaan Penjaminan;

4) lembaga keuangan khusus yang
menjalankan  usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan  dl bidang
lembags pemblayaan ekspor Indonesia;

atau
5] Konsarsium Perusahaan Asuransi
Umum/Konsorsium Lembaga

Penjaminan /Konsorsium  Parusahaan
Penjaminan yang mempunyal program
acuransi kerugian (suretyship).

b. paket pekerjaan di atas
Rp10.000,000.000,00  (sepuluh miliar
rupiah) dapat diterbitkan pleh:

1) Bank Umum;atau

2) Konsorsium Perusahaan  Asuransi
Umum/Konsorsium Lembapa
Penjaminan/Konsorsium. Perusiuhaan
Penjaminan yang mempunyai program
asuransi keruglan (suretyship).

634 Jaminan Pelaksanaan  dihertkan  kepada

Pengpuna Jasa setelah diterbitkannya Surat

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB[)

apbelum dilakukan Penandatanganan Kontrak

dengan besar: '

2. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau

b. 5% (llma persen) darl nilai total HPS untuk
harga penawaran alau penawaran
terkoreksi di bawah B0% (delapan puluh
persen] nilai total HPS.

635 Masa herlakunya Jaminan Pelaksanaan paling

kurang sejak tangzal penandatan
Kontrak sampal dengan Tanggal Penil;:;:;:
Pertama (Pekerjaan (Provisional Hand

Penyedia Jasa "\—)
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Over/PHO),

laminan Pelaksansan dikemballkan setelah
pekerjaan dinyatakan selesal 100% [seratus
persen] dan digantl dengan Jaminan
Pemeliharaan atou menahan uang Tetens
sehesar SW [lima persen) dari Harga Kaoniral;

637 Jaminan Uang Muka diberikan lkepada
Pengguna Jasa dalam rangha pcngﬂmhllan
uang muka yang besarannya paling kurang
sama dengan hesarnya uang muka yang
diterima Penyedia.

638 Nilal Jaminan Uang Muka dapat dikurangl
fecara proporsional sesuai dengan gisa uang
muka yang diterima,

639 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling
lrurang sejak tanggal persetujuan pemberian
wang muka sampal dengan Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerfaan (FHO).

6310 Jaminan Pemelihargan diberikan kepada
Pengguna Jasa setelah pekerjaan dinyatakan
selesal 1009 [seratus persen).

63.11 Pengemballan Jaminan Pemeliharan dilakukan
paling lamhat 14 (empat belas) harl kerja
sptelah Masa Pemeliharaan  selesal dan
pekerjaan diterima dengan baik sesual dengan
ketentuan Kontrak

63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling
kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan sampal dengan Tanggal Penyerahan

Alchir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA
64. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajihan
Pengpuna Jasa yang harus dilaksanakan oleh Pengguna Jasa dalam
melalesanakan Kontrak, meliputi :

a. mengawasi dan  memeriksa pekerjaan  yang
dilaksanalan oleh Penyodia;

b, menerima laporan-laporan secard perindik
mengenal  pelaksanaan  pekerjaan  yang
dilaksanakan oleh Penyedia; _

¢. menerima hasil pekerjaan sesual dengan jadwal
penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak.

d. membayar gmﬂnﬂn sesuai dengan harga yang
tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan
kepada Penyedia;

. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana
yang dibutulikan oleh Penyedia untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesual ketentuan Kontrak;
dan

63.6

f menilal kinerja Penyedia,
Fasilita Pengguna Jasa dapat memberikan fasilitas berup:
&5, Fasilitas ‘sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya [jipﬁ
ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran

pelaksanan pekerjaan ini.
661 Peristiwa Kompensasi dapat diberik
66. Peristiwa Kompensasi B penyedia yatt: an kepads

g, Pengguna Jasa mengubah jadwal pekerjaan

1 /’q Penyedia Jasa :




66,2

663

664
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yang dapat mempengaruhi pelaksanaat
ekerjaan;

b, keterlambatan embayaran  kepada
Penyedia; ReHRERS #

c. Pengguna Jasa tidak memberikan gambar-
gambar, spesifikasi dan/atau instrulisi
sesual jadwal yang dibutuhkan;

d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai
jadwal dalam kontrak;

e. Pengpuna Jasa menginstruksikan kepada
pihak Penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan
pengujian  ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penylmpangan;

f. Pengguna fasa memerintahkan penundaan
pelaksanaan pekerjaan;

g Pengguna Jasa memerintahkan untuk
mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat
diduga sebelumnya yang dischablkan/tidak
disebablan oleh Pengguna Jasa) atau

h. ketentuan lain dalam S5KK.

lika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan
pengeluaran tambahan dan /atau
keterlambatan, penyelesalan pekerjaan maka
Pengguna Jasa herkewajiban untuk membayar
ganti rugl dan/atay membierikan perpanjangan
Masa Pelaksanaan.

Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasl hanya
dapat dibayarkan fjika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang
diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna asa,
dapat dibuktilan keruglan nyata.

Perpanfangan Masa Pelaksanaan hanya dapat
diberikan jiks berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajulcan oleh
Penyedia kepada Pengguna lasa, dapat
dibuktikan perlunya tambahan walktu akibat
Peristiwa Kompensasi.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugh dan/atay

perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia

al atan lalal untuk memberikan peringatan

inl dalam mengantisipasi atau mengatasi
dampak Peristiva Kompensasi.

£ TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. Tenaga Kerja Konstruksi 67.1

672

68. Personel Manajerial 681
dan/atau Peralatan
Utama :
682

Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja
pada pekerjaan ini wallb memilild sertifikat
Fimpetensi kerja.

Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel
Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada
pekerjaan inl dan belum memiliki sertifikat
kompetensi kerja, maka FPenyedia waijib
memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat
lompetensi kerfa sepanjang Masa Pelaksanaan,

personel Manajer(al yang ditempatkan dan
dipekerjakan s sesual denpan yang
tercantum dalam Lampiran A SSKK.

Peralatan Utama yang ditempatkan dan
digunakan untuk p_ela}mnmnn pelterjaan adalah
peralatan yang laik dan harus sesual dengan

Penyedia |asa \/
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yang tercantum dalam Lampiran A S5KK.

6B.3  Personel Manajerial  herkewajiban untuk
menjaga  kerahasiaan  pekerjaannya
diperlukan oleh Pengguna Jasa, Personcl
Manajerial dapat sewaktu-wakiu disyaratkan

untik menfaga kerahasiaan pekerjann di hawah
sumpah.

29 }FHMER?ARAH KEPADA PENYEDIA
. Harga K
g4 Kontrak 691 Pengguna Jasa membayar kepada Penyadia atas
pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar
Harga Kontrak.

692 Harga Kontrak telah memperhitungkan
mel{putd
a. behan pajak;
b, keuntungan dan biaya overhead (biayd
umum}j;
¢ blaya pelaksanaan pekerfaan; dan
d. blaya penerapan SMKK.

693 Rincian Harga Kontrak sesual dengan rincian
yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan
Harga.

694 Besaran Marga Kontrak sesual dengan
penawaran yang sebagaimana yang telah
diubah terakhir kall sesuai dengan ketentuan
dalam Kontrak.

70. Pembayaran 701  Uang Muka

4. Usang muka dibayar untuk membiayai
mobilisasi peralatan /tenaga kerja
konstruksi, pembayaran uang tanda jadi
kepada pemasok bahan/material dan/atau
untuk persiapan telais fain.

b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat
diherikan paling tinggl 30% (vga puluh
persen) darl Harga Kontrak.

¢ Untuk usaha non kecil, uang muka dapat
diberikan paling tinggl 20% (dua puluh
persen) darl Harga Kontrak.

d, Untuk Kontrak Tahun Jamal, uang muka
dapat diberfkan paling tinggi 15% (lima
helas persen) dari Harga Kontrak

» Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK
dan diboyar setelah Penyedis menyerahkan
jaminan Uang Muka paiing sedikit sebesar
uang muka yang diterima.

f Dalam hal diberikan uang muka, maka
. dia harus mengajukan permohonan

) t::gaml;ﬂ_;n uang muka secara tertulis
‘kepada Pengguna [asa disertai dengan
rencana penggunaan uang muka untuk
melaksunakan pekerjaan sesuai Kontrak dan

rencana pengembaliannya.

g Pengguna Jasa harus mengajukan Surat

" permintaan Pembayaran (SPP) kepada
Pejabat Penandatangananan Surat Perintah
Membayar _[PFEPM] untuk permohonan
tersebut pada huruf f, ‘paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang
Muka diterima.

Penyedia lasa:,.
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h, Pengembalian uang muka harus
diperhitungkan berangsur-angsul secara
proporsional pads setiap pembayarat
prestasi pekerfaan dan paling lambat hatus
lunas pada saat pekerjaan mencapal prestasi
100% (seratus persen).

702  Prestas) pekerjaan

Pembayaran prestas! hasll pekerfaan Yang

disepakatl dilakukan oleh Pengguna lasa,

dengan ketentuan:

a, Penyediy telah méngajukan tagihon disertal
laparan kemajuzan hasil pekerfaan;

b, pembayaran dilakulan tidak boleh melebihl
kemajuan hasil pekerjaan Yyang eelah
dicapal dan diterima oleh Pengguna Jasa;

¢, pembayaran dilalukan terhadap pekerjaan
yanp sudah terpasang:

d. pembayaran dilakukan dengan sistem
bulatan utau sistem termin sesual ketentuan
dalam SSKK;

¢, pembayaran harus memperhitunghkan:

1) angstran uangmuka;

2] peralatan dan/atau bahan Yyang
menjadi bagian permanen dari hasil
pekerjaan yang akan
diserahterimakan (materiol on site)
yang sudah dibayar sehelumnya;

3) denda (apabila ada);

4) pajak; danfatau

5] uang retensl

f. untuk Kontrak yang mempunyal
subkontrak, permintaan pembayaran harus
dllengkapl bukti pembayaran kepaida
seluruh Subpenyedia sesual dengan prestasl
pekerjaan, Pembayaran kepada

Subpenyedia dilakukan sesual prestasi

pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh

Subpenyedia lanpa harus menunggu

pembayaran terlebih dahulu dari Pengguna

Jasa;

g pembayaran terakhir hanya dilakukan
setelah pelerjaan selesai 100% (seratus
grsen) dan Berita Acara Serah Terima
‘ertama Pekerjaan ditandatangani oleh

Pengguna Jasa dan Penyedia;

h. '_P&n'glgsria: Jasa dalam kurun waktu 7

(tujuh) hari kerja setelah  pengajuan
permintaan pembayaran dari Penyedia
‘diterima harus sudah mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran kepada Pelabal
Pepandatanganan Surat Perintah
Membayar (PPSPM);

i, apabila terdapat ketidaksesuaian  dalam
perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran.
Pengguna [asa dapat meminta Penyedia
untik menyampaikan perhitungan prestasi
sementara dengan mengesampingkan hal-
tal yang sedang menjadi perselisihan,

70.3 Materiol on Site

Penyedia Jasa: ..
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Bahan dan/atau peralatan yang menjadl bagian
dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan: '
a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi i

bagian permanen dari hasil pekerjaan

b. bahan dan/atau peralatan yang belum
difakukan uji fungsi (commisioning), serta | I
merupakan baglan darl pekerjaan utama it |
harus memenuhi  ketentuan sehagal -
herikut:

(1) berada di  lokasi pelierjaan
sebagaimana tercantum dalam Kontrak

dan perubahannyi;

(2) memiltkl sertifikat ufi oty dari
pahrikan/produsen;

(3] bersertifikat garansi dari
produsen/agen resmi yang ditunjuk
oleh produsen;

(4) digetujul oleh Pengguna Jasa _scﬁuai
dengan capalan fisik yang diterima;

(5] dilarang dipindahlan darl area lokas!
pekerfann  dan/atau dipindah-
tangankan oleh pihak manapun; dan

{6) lkeamanan penylmpanan dan risiko

| kerusakan sebelum diserahterimakan

secara  satu  kesatuan fungsi

merupakan tanggung jawah Penyedia.

¢, sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi

tidak diperlukan dalam hal peralatan

dan/atau  bahan dibuat /dirakit oleh
Penyedia;

d. besaran yang akan dibayarkan dari
material oh site (maksimal sampai dengan
700%) dari Harga Satuzan Pekerjaan {HSP);

& besaran nilal pembayaran dan jenis

material on site dicantumkan di dalam
SEKK.

704 Dendadan Ganti Rugl

5 Denda merupakan sanksi finansial yang
dlkenakan kepada Penyedla, antara laim
denda keterlambatan dalam penyelesaian
pelaksanaan pekerjaan,  denda
i _]?hgzun H:.ﬂh]'::l perbaikan Cacal
Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan,

- subkontrak. '

b, Gantl rugl merupakan sanksi finansial
yang -d_ikn"m’kzn yada Pen a lasa
maupun Penyedia karena tﬂriadwlnya cidera
jlgg,hﬂndﬂﬂmh i Baﬁ:_ulm.ri sanksi ganti

A sebesar nilai kerugian ya
ditimbullcan, | e

v. Besarnya denda keterlambatan yang
qikunlﬁ];n:aﬂ kepada  Penyedia  atas
keterlambatan  penyelesaian  pekerj
adatah: pekerjaan
1) 1960 (satu perseribu) dari harga bag

" Kontrak yang m_mmmga da%:?r:
Kontrak (sebelum PPN); atau
2) 1% (satu perseribu) dari
Kt (bt PR, TR

. > Penyvedia jasa - oo
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71. Hari Kerja

72. Perhitungan Akhir

i 18|

712

713

7TLA

715

72.1

722
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sesuai yang ditetapkan dajam SSKK-

d, Besaran denda ¢acat mutu sehesar 1%
(satu perseribu) per har keterlambatan
perbaikan darl nilai biaya perbalkan
pekerjann yang ditemukan cacat mutis.

e. Besaron denda pelanggaran subkontrak
sehesar nilai pekerjaan gubkontrak yang
disubkontrakkan tidak sesual ketentuan.

f.  Besarnya ganti Tugl sehagal akibat
Peristiwa Kompensas| yang dibayar oleh
Pengguna Jasa atas keterlambatan
pembayaran adalah sebesor bun dari
nilai tagihan yang terlambat dibayar,
berdasarkan tingkat suku hunga yang
berlaku pada saat ity menurut ketetapan
Bank Indonesla,  sepanjang telah
diputuslan oleh lembaga yang herwenang;

g Pembayaran denda dan/atau ganti rugl
diperhitungkan dalam pembayaran prestasl
pekir]|dan.

h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat
mengubah  Harga Kontrak  setelah
dituangkan dalam adendum kontrak.

{ Pembayaran gant ruPl dilakukan aoleh
Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah
mengajukan tagihan disertal perhitungan
dan dats-data.

Orang hari standar atau satu hari crang beker]a

adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 {tujuh)

jam kerja (efektif] dan 1 [satu] jam istirahat

Penyedia tidak diperkenankan melalaakan

pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu

yang secara ketentuan peraturan perundang-

undangan dinyatakan sebagal hari libur atau di

luar jam kerja normal, kecuali:

a. dinyatakan lain di dalam Kontral;

b, Pengguna Jasa memberikan izin; atau

¢, pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk
leselamatan /perlindungan masyarakat,
dimana  Penyedia  harus  segera
memberitahukan  urgensi  pekerjaan
tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan
Pengguna [asa.

Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan

datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar

pembayaran masing-masing pekerja dapat

diperilesa oleh PIR.

Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari
Ikerja efektif dan jam kerja normal harus
mengikut) ketentuan Menteri yang membidangi
ketenagalkerjaan.

Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif

dan/atau jam kerja normal harus diawasi aleh
Pengawas Pekerjaan.

Pembayaran angsuran prestasi  peker;
terakhir dilakukan setelah pekar}afn s;{::;

100% (seratus persen) dan berita acara serah

terima pertama pekerjaan telah dita
oleh kedua pihak. ndatangani

Sehelum pembayaran  terakhir dilakukan

s W
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73. Penangguhan

G. PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan
Pe meriksaan

75. Penilaian Pekerjaan
Sementara oleh
Pengguna Jasa

76. Pemeriksaan dan

731

732

733

734
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Penyedia berkewajihan. untul menyerahkan
kepada  Pengawas  Pekerjaan rincian
perhitungan nilal tagihan terakhir yang |atuh
tempo. Pengguna Jass berdasarkan hasl
penelitian tagihan oleh Pengawas Pelerfaan
berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk
pembayaran tagihan angsuran terakhir paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
taglhan dan dokumen penunjang dinyatakan
lengkap dan diterima oleh Pengawas Pelerjann.

Pengguna |usa  dapat menangguhkan
pembayaran setiap angsuran prestasi pekerfaan
Penyedia jika Penyedia gagal atau falal
memenuhl kewajiban kontraktualnya, termasuk
penyerahan setiap Hasil pekerjaan sesual
dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pengguna Jasa secara tertulis memberitahukan
kepada Penyedia tentang penangguhan hak
pembayaran, disertal alasan-alasan yang jelis
mengenal penangguhan rersebut. Penyedia
diberi kesempatan untuk memperbaili dalam
jangha waktu tertentil

Pembayaran  yang ditangguhkan  harus
disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau
kelalaian Penyedia.

|ica dipandang perlu pleh Pengguna |asa,
penangguhan pembayaran akibat
keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat
dilakukan bersamaan dengan pengendan denda
kepada Penyedia.

Pengguna Jasa berwenang melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan, pekerjaan yang
dilaksanalan oleh Penyedia, Pengguna Jasa dapat
memerintahkan kepada pihak lketiga untuk melakukan
pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia,

751

75.2

6.1

76.2

Pengguna Jasa dalam Masa Pelaksanaan
pekerjaan  dapat melakukan  penilaian
sementara atas hasil pekerjadn yang dilakukan
aleh Penyedia,

Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan
terhadap mutu dan lemajuan fistk pekerjaan.

Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan akan
memeriksa  setiap  hasil  pekerjaan  dan
memberitahukan Penyedia secara tertulis atas
setiap Gacat Mutu yang ditemukan. Pengguna

@ atau Pengawas Pekerjaan  dapat
memerintabkan Penyedia untuk menemukan
dan mmgung‘kaplmn Cacat Mutu , serta
menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh
Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan
mengandung  Cacat Mutu . Penyedia
bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Muty
selama Masa Kontrak.

Jika Pengguna Jasa atau Pengawas Pekeri
memerintahkan Penyedia untuk melakug:f 2

pengufian Cacal Mutu yang tidak ¢
dalam Spesifikasi Telnis dan Gamﬁar_ﬂgliﬁ“]::;;

Penyedia Jusa -
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77. Perbaikan Cacat Muty

78. Kegagalan Bangunan

771

772

773

774

775

7.7

778

78.2
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uji coha menunjukkan adanya cacal muty maka
Penyedin berkewajiban untuk menanggung
biaya pengulian tersebut. |lka tidak diremukan
adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut
dianggap sebagal Peristiwva Kompensas|

Pengguna Jasa atay Pengawas Pekerjaan akan
menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan
Cacal Mutu tersebut. Penyedia bhertanggung
jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kantrak.

Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut,
Penyedia herkewajiban untuk memperbalki
Cacat Mutu dalam janghs waktu  yang
diterapkan dalam pemberitahuan.

lilka Penyedia tidak memperbaild Cacat Mutu
dalam |angks waltu yang ditentukan maka
Penpguna Jasa, berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan, herhak untul secara
langsung atau melalul plhak letiga yang
ditunfuk oleh Pengguna |asd melakukan
perbalkan tersebut. Penyadia segera setelah
menerima klalm Pengguna |asa secara tertulls
herkewajiban untuk mengganti blaya perhaikan
tersehut. Penpguna Jasa dapat memperoleh
penggantian  biaya  dengan  memotong
pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh
tempo (jika ada) atau uang retensi atau
pencalran Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak
ada maka hiaya penggantian akan
diperhitungkan sebagal utang Penyedia kepada
Pengguna Jasa yang telah jatuh tempo.

Dalam hal cacat mutu ditemukan olch
Pengguna Jasa selama masa pelaksanaan maka
penyedia wallb memperbalkl cacat mutu
tersebut dan Pengguna Jasa tidak melakukan
pembayaran pekerjaan sehelum cacal mutu
tersebul selesal diperbaiki

Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh
pengguna jasa selama masa pemelihuraan maka
penyedla wajib memperbaill cacat mutu
tersebut dalam jangla wakty yang ditentukan
dan mengenakan denda keterlambatan untuk
setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

Penyedia yang tidal melaksanakan perbaikan
pacat muf sewaktu masa pemeliharaan dapat
diputus kontrak dan dikenakan: sanksi daftar
hitam,

Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai
dengan peridraan waktu yang diperiukan
untuk perbaikan dan ditetapkan aleh Pengguna
Jasa.

Pengguna |asa dapat memperpanjang Masa
pemeliharsan dalam hal jangka waktu
perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa
Pemelllhiaraan.

Kegagalan Bangunan terhitung sejak T.
i Nowedae

Penyedia bertanggung jawab atas Ke
Bangunan selama  Umur Hongm,ksgiag;:;

S
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tercantum dalam SSKK tetapl tidak lebih darl 10
{sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar
dicantumkan lama pertanggungan terhadap
Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila
rencana Umur Konstruksi lurang darl 10
[sepuluh) tahumn

Pengguna Josa  bertanggunglawab atas
Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah
jangka walktu yang ditetapkan dalam SSKK.

Penyedia berkewajlban untuk melindungh
membebaskan, dan menanggung tanpa hatas
Pengguna Jasa beserta Instansinya terhadap
semua  bentuk tuntutan, tanggung jawab,
lewnjiban, kehilangan, kerugian, denda,
gugatun atauw  tuntulan hultum, proses
pemertisaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap Pengguna Jasa beserta instansinya
(kecuall kerugian yang mendasari tuntutan
targabut dissbabkan kesalahan atau kelalaian
Pengguna Jasa) sehubungan dengan klaim
kehilangan atau kerusakan harta benda, dan
cldera Tubuh, sakit atau kematian pihale ketiga
yang timbul dari Kegagalan Bangunan.

Pengguna |asa maupun pPenyedia berkewajlban
untuk menyimpan dan memelihara semua
dokumen yang digunakan dan terkait dengan
pelaksanaan Inl gplama Umur Kenstrulisi yang
tercantum dalam SSKK tetapl tidak lehih dari 10
(sepuluh] tahun

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. Penyelesaian 7941
Perselisihan/Sengketa

79.2

793

794

80, Itikad Baik 80-1

80.2

Para Pihak berkewajiban untuk berupay=
sunggih-sungguh menyelesalkan secara damal
semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan  ini  dengan prinsip dasar
musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Dalam hal musyawarah para pihak
sehagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidik
dapat mencapal suatu kemulakatan, maka
penyelesalan perselisihan atau sengleta antara
para pihak ditempuh melalul tahapan mediasi,
konsiliasi, dan arbitrase.

Selain ketentuan pada pasal 79.2 para pihak
dapat membentuk dewan sengketa {umtulke
menggantikan mediasi dan konsiliast) :

palam hal pilthan yang digunakan dewan

sengketa untuk menggantikan mediasi dan
konslliasl maka nama anggota dewan sengleta
-yang dipllih dan ditetapkan oleh para pihak
‘sebelum penandatanganan kontrak.

Para pibak bertindak berdasarkan asas saling

percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang
terdapat dalam Kontrak:

Para _pihal-: setuju  untuk  melaksanakan
perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak. Apahila

selama Kontrak, salah satu pihak merag
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang >
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terhaile untulk munﬂab}ﬂl Keadaan tersehut
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SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

Pasal Ket ;
dalam elentuan Data
SSUK
4.1 & 4.2 | Karsspondens| | Alamat Para Pihak sehagal berflout:
Satuan Kerja Penpguna Jasa : Puslathang PKASN
Nama : ir. Euls Nurmalia, M. 5i
Alamat . I Kiarapayung Km. 4,7
Website : Bandunglan.godid
E-mail ! E.arins.puslntbnngpkﬂ.'in@gmnil.r:nm
Faksimill ¢ (022) 7790055
Penyedia : PT.Ghifari Kantruksl Inovas
Nama + M. lilham Ardian
Alamat . Graha DLA Lantal 2 Suite 06, Jalan
Otto Iskandar Dinata 392
E-mall . thekonsid@gmall,com
HP + 082-381-402-634
42 &34 Para Pihak Wakil Sah Pata Pihalk sebagal berfiut:
Untuk Pengpuna |asa:
Nama - {r. Buis Nurmalia, M. 5i
Berdasarkan Surat Keputusan
Pengguna |asa Kepala Pus atbang
PKASN Aomor
10/KPAB.3/HEM.02.2 tanggal 13
Januari 2023
lintuk Penyedia:
Nama + M. HhamArdian
Herdasarkan Surat Keputusan
Pnnubu]mn Penyedia Barang/jasa
SPPH]) Nomor
2970/PPK 6/KEL.01,01.2 tanggal O
Oktober 2023
6354 Pencairan
;3“; AN Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
| 446
27.1 Masa Pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari
x pelaksanaan kalender tﬁrmtu'__ Pﬁ{e&ak Tanggal Mulai Kerja yvang
e tercantum dalam -

Penyedia Jasa:, .
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33.8 1;'135.31 Masa Pemeliharasn berlalu selama 180 [seratiy
*e'mellharaan | delapan puluk) hart kalender terhitung sejak Tangga!
Penyerahan Pertama Pelceriaan (PHO).

351 |Gambar As | Gambar Az BUllt’ diserahlen paling lambat 14 =
g"”ﬁ dan an;mt belas) hari kalender EEI,I:.‘IEI]! anggal Penyerahian
edoman ertama Pekerfaan.
Pengoperasian
dan
Perawatan/
Pemelihnraan
456 | Pembayaran | Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbltan SPP

Tagihan oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan
angsuran adalah 14 (empat belas) hari kerjs terhitung
seak tagihan dan keledglapan dokumen penunjang yang
tidak diperselisthican diterima oleh Pengguna Jasa.

"70,1.(e) | Besaran Uang | Uang _muka diberikan paling tnggl: Tidak

Muka diberikan Uang Muli

70.2.(d) | Pembayaran | Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan carat
Prestasi Turmin
Pekerjaan

Dolumen  penunfang yang  disyaratkan untuk
mengajukan tagthan pembayaran prestasi pekerjaan :

1. Surat Permohanan Pembayaran setlap termin

2. Kuitansi

3. Faktur Pajak

4. Berita Acara Pemerikasaan Kemajuan Pekerjaan

Dilampiri

Dilampiri : .

1. Laporan hﬂn&ﬂmn atla saat progress pengajuan
termin yang disepakati antara PPK dan Penyedia

2. Berita Acara Pemeriksann Kemajuan Pekerjaan
pada saat pengajuan Termin,

[diisi dokumen yangdisyaratkan]

|

7073.(c) | Pembayaran | Penentuan dan besaran pemphayaran untuk hanan
Bahan dan/atay peralatan yang menjudi bagian permanen dari
dan/atau orfaan utama [materiol on site], ditetapkan sebagai

Peralatan

erikut:

1. Hahan &p:_;i!n;iu peralatan harang dan peralatan
yang 1 ﬂh [‘.EI'FH?HE dan mEﬂﬂﬂ]ﬁlTﬂ
sersetujuan  dari  PPK dan  Konsultan

‘engawas -
2. Material on site tidalk diperhitungkan.

fcontoh ¥ termasuk material on site peralatan:
eskalator, l_rlz pompa air stationer, turbin, peralatan
elektromekanik; !

bahan fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduldtor,
tower; insulator,wiremesh pabrikasi

bahan jadi: betan pracetak]

cantoh yang tidak termasuk material on site: pasir,
atu, semen, aspal, best tulangan ‘
o) | Denda akibal [tk pekerjaan ini besar 3 WeterAmBAtEn TG
70.4.(c) Keterlambatan | setiap hari keterlambatan adalah  1/1000 (saw
perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN)

~_Jf
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78.2

Uhur
Konstruksi dan
Pertanggungan
terhadap
Kegagalan
Bangunan

I

. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki  Umur

Konstruksi selama 10 (sepulul) tatun sefak
Tanggal Penyeralian Akhlr Pekerjsan.

[diisi sesual dengan yang tertuang dalom dakumen
perancangan]

. Pertangpungan terhadap Kegagalan Bangunzn

ditetapkan selama ...~ [ wlalam huruf

J

thiuin Sefak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerfaan,
[diisi r‘ﬂjun! dnn%gnn umEr rencana pada h;n;{ '}IT
apabiln umur konstruksingd tidok lebih da
(sepuluh) tahun]
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LAMPIRAN ASYARAT-SYARAT KHUSUS RONTRAK

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

Nama Jabatan Pengalaman i
No PEHDHEI dalam Tingkat Er}a Eeﬂiﬂlki{t[ Keterangan
Manajerial | Pekerlaan | Pendicikanyjazah | Profesional | *pPeiEH* 2
[Tahun)™
1 iig" Budl | Pelaksana | SMA Tahun 2019 | 2 talan sertfikar [ Sesual
i Lapangan Kompetens
Pekerjaan Pelaksana
Gedung Lapnngan
Fekerjaan
Gudulnn
Lisvie] 4
2 | sasa Sanusl| Petugas SMA Tahun 1989 | 1 tahun Sertififat | sesual
Keselamagan lkompetanst
Konstruks| petugas K3
lonstruksl
Level'3
DAFTAR PERALATAN UTAMA
Nama Merk 5
No | Peralatan dan HapE]sHas Jur_nlah Huﬂ'ﬁsi l{epsetfntﬁikan Keterangan
_Htam'l T{p!"l L) ) -
1 | Excavator | standar | 1 Uit baik | sewn Bukfi standar
kapasitas dilampirkan
| Min.PCS0
2 DumtE standar [ 1 Ut beik | sewa Bukh standar
apasitas RS
maks.
| | 6m3
3 | Mixer standar | 1 Unit baik | Milik | Bukh slandar
Beton semdivi | dilampirkan |
kapasitas
min. 1
m3)




